

Consultas Realizadas

Licitación 233620 - ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL EDIFICIO EX-BNT

Consulta 1 - Pedido de Visita Técnica al sitio de instalación

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2012
Solicitamos la posibilidad de visitar el sitio de instalación a fin de evaluar la complejidad de la instalación y pasaje de fibra óptica y el montaje de los racks que contendrán paneles de distribución, a objeto de contemplar todos los accesorios requeridos en una buena ingeniería de instalación de red de datos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2012
Se publicara una adenda 02 referente a la consulta realizada con todos los datos para sus fines pertinentes.		

Consulta 2 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-03-2012
Solicitamos fecha y horario para la visita tecnica a fin de cotizar con exactitud todo lo referente a este llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2012
Se emitira una adenda 02 con todos los datos pertinentes referente a la consulta realizada		

Consulta 3 - Solicitar Extensión del Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-03-2012
Conforme a lo establecido en la Adenda 1, por la cuál se modifica el plazo de entrega de bienes y servicios a sólo 5 (cinco) días hábiles, solicitamos la extensión del plazo de entrega del/los equipos a 30 días mínimo y los servicios a 15 (quince) días hábiles, luego de recibida la Orden de compra respectiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2012
atenerse al Pliego de Bases y Condiciones, no obstante se emitira una adenda 02		