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Consultas Realizadas

Licitacion 287539 - SERVICIO DE
ENCAMISADO DE EJE DE MOLIENDA PARA LA
PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE

Consulta 1 - Especificacion Tecnica del Iltem 1

Donde dice: Suministrar las masas con recubrimientos con soldaduras laterales, cresta, picotes y
chapiscos (salpicado). Solicitamos una mejor explicacion sobre este punto éel chapisco es alglun recubrimiento especial o
terminacion?

Con relacién al chapisco, el mismo es una aspereza, que se le aplica a través de un electrodo, para que la masa tenga mas
agarre a la cafa de azucar.

Consulta 2 - Experiencia y Capacidad Tecnica.

19-03-2015

Si tercerizamos los servicios, se tiene que presentar capacidad técnica de la empresa a la que tercerizamos, ej.servicios
anteriores similares, infraestructura, etc.

Ver Seccién Il - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS DEL PBC.

En la evaluacién de ofertas se analizara la experiencia técnica (contratos, facturaciones, etc) e infraestructura
(méaquinarias) del Oferente principal. En caso de ser tercerizado el servicio en forma parcial o total mediante tercero,
(prestador de servicio para el PROVEEDOR), éste Ultimo deberd presentar declaracién jurada de poseer la infraestructura
minima, autorizacién para que el PROVEEDOR utilice sus servicios. En cuanto a la capacidad técnica del tercero se verifica
la infraestructura minima requerida. La documentacién mencionada en el parrafo anterior deberda ser presentada por cada
prestador de servicio subcontratado por el PROVEEDOR. Esto podrd ser constatado por PETROPAR en el sitio indicado por el
PROVEEDOR.

Consulta 3 - Plazo de entrega de los bienes

19-03-2015

Solicitamos verificar la posibilidad de exterder el plazo de entrega de los bienes, de 30/45dias a 100dias.

19-03-2015

favor ajustarse al PBC
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Consulta 4 - Sistema de Adjudicacion

19-03-2015

Sistema de Adjudicacién
Donde dice:La Adjudicacién serd POR EL TOTAL CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS.
Favor detallar el monto minimo y el monto maximo ya que en el PBC no indica.

19-03-2015

Sefior oferente, debido a que el Contrato Abierto es por cantidades minimas y maximas, solamente se detallan dichas
cantidades, no asi los montos minimos y méaximos, pues eso es otro tipo de contrato abierto.

Consulta 5 - Experiencia:

19-03-2015

En relacién al numeral 2.b de la Seccién Il, sobre Experiencia y Capacidad Técnica, solicitamos sean considerados al efecto
de habilitacién como bienes similares a lo propuesto: La fabricacién o recuperacién de ejes de propulsion y ejes de
direccion de remolcadores fluviales, asi como el encamisado de los mismos.

23-03-2015

Favor ajustarse al PBC

Consulta 6 - Plazos de entrega:

19-03-2015

En relacién al item 2 de la seccién Ill, que refiere al Plan de Entregas, consideramos que el plazo de ejecucién del trabajo
requerido en el item 1 es insuficiente para el acopio de la materia prima y la ejecucién de los trabajos. Solicitamos
considerar los siguientes plazos:

- Encamisado de los primeros 3 ejes de molienda: 120 dias contados a partir de la firma del contrato.

- Encamisado de 8 ejes de molienda (Plazo Total de entrega): 180 dias contados a partir de la firma del contrato

23-03-2015

En relacién al item 2 de la seccién lll, que se refiere al Plan de Entrega, no corresponde lo solicitado. Favor ajustarse al
plazo de entrega original, ya que los 120 dias solicitados no corresponden, pues hay que tener en cuenta que nuestra zafra
durard aproximadamente 150 dias.

Consulta 7 - Alcance de los trabajos:

19-03-2015

Favor aclarar si para caso del item 1 Encamisado de ejes Petropar entregaré los ejes a reutilizar sin las camisas a
descartar, o si por el contrario, serd parte del suministro de la contratada el desclavado de las camisas viejas de dichos
ejes.

23-03-2015

Con relacién al Encamisado de ejes, Petropar entregara los ejes con las camisas deterioradas y el oferente ganador, se
encargara del desclavado de los mismos.
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