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Consultas Realizadas

Licitacion 376017 - OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA ?
ALBERDI, TRAMO KM 40 ? ALBERDI, DE LA
PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA
67+000

Consulta 1 - Solicitar Aclaracion/Modificacidn Exigencias Experiencia
Especifica

===, o

Segun el PBC del PBC del Llamado MOPC 05/2020 - ID 376.017 en la Seccién Ill - Criterios de Evaluacién y Calificacién - 5.
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS:

a.- Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista
autorizado por la Administracién Contratante en al menos tres [3] contratos, durante los Ultimos diez [10] afios, similares a
las obras propuestas.

Se consideran como contratos similares, las obras viales con pavimentacién que incluyan sustancialmente movimiento de
suelo, drenaje, paquete estructural con pavimento asfaltico, obras complementarias y ambientales con al menos:

Cuatro (4) km de pavimentacién asfaltica o con una superficie de pavimentacién asféltica de por lo menos cuarenta y
cuatro mil (44.000) m2.

De los contratos similares a la obra propuesta, por lo menos dos deberan corresponder a una CONSTRUCCION (No seran
consideradas como construccién de una obra vial con pavimentacién asféltica (obra nueva) a las obras de mantenimiento
ni recapado) (Obra nueva) de una obra vial con pavimentacién asfaltica.

Serdn consideradas obras en ejecucién cuyos avances representen por lo menos el setenta por ciento (70%) del monto
total de la obra.

b.- “Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados durante el periodo
estipulado en el punto anterior en las siguientes actividades clave:

1) Terraplén: 184.500 m3

2) Estabilizado Granular: 15.625m3

3) Concreto Asfaltico: 1.500 m3

¢Esta Actividad clave, debe lograrse en todos y cada uno de los contratos enumerados en la exigencia “a”, o con que se
cumpla en al menos uno de los contratos enumerados anteriormente ya se verifica la exigencia de la actividad clave?
(Estos voliUmenes de obra exigidos como actividad clave pueden ser verificados por la suma de dos contratos que se hayan
ejecutados simultdneamente con el solo hecho de verificar contemporaneidad de ejecucidon en al menos un mes en sus
plazos de ejecucién?

04-05-2020

Las exigencias de las actividades claves pueden ser cumplidas con un solo contrato, o con la suma de otros contratos.
Si son dos contratos distintos se sumaran los volimenes efectuados en cada uno de ellos por separado, sin importar la
simultaneidad de la ejecucién.
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Consulta 2 - Consulta

17-04-2020

Buen dia, la berma indicada en el plano de seccién transversal, con qué item serd pagado?
Saludos.

04-05-2020

La ejecucion de la Berma que figura en la seccién transversal no serd ejecutada en este presente llamado. El mismo ya fue
cubierto con otro llamado y se encuentra en ejecucion.

Consulta 3 - Solicitar Postergacion Fecha de Apertura

Como potenciales oferentes de la licitacién ID 376017, y teniendo en cuenta las restricciones de circulacién, cierre de
fronteras y aeropuertos establecidas por Decreto 3525 por el cual se amplia el aislamiento preventivo hasta el 19/04, y que
probablemente esa medida sea extendida por més tiempo, solicitamos se evalle una prorroga en la fecha de presentacién
y apertura de los sobres.

Esto se encuentra fundamentado en que:

* No hay atencién en embajadas y colegios de escribanos para la gestion de apostillados de la documentacién a presentar,
pudiendo retomarse recién después de levantada la cuarentena

* Nos es imposible viajar desde el exterior con la documentacidn fisica de la oferta, por tener fronteras cerradas

En caso que no crean conveniente postergar la fecha de apertura, solicitamos pueda abrirse un canal digital para la
presentacién de las ofertas, para luego de levantadas las medidas restrictivas, completar la documentacién fisica con las
certificaciones y apostillas correspondientes

04-05-2020

Remitirse a lo especificado en la cldusula IAO 22.1 del PBC.

Consulta 4 - Pedido de Prérroga

En nuestro cardcter de oferentes interesados en participar en la licitacién de la referencia, tenemos el agrado de dirigirnos
a Uds. a los efectos de solicitarles una prérroga de TREINTA (30) dias a la fecha de presentacion de las ofertas.

Motiva nuestra solicitud, la Pandemia mundial de publico conocimiento CORONAVIRUS COVID-19, el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio que rige en la Republica Argentina y decretado por el Gobierno de la Republica del Paraguay y el
cierre de fronteras en ambos paises (Argentina - Paraguay)

Contando con vuestra comprensién, quedamos a la espera de una respuesta afirmativa.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

04-05-2020

Remitirse a lo especificado en la cldusula IAO 22.1 del PBC.
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Consulta 5 - Planta asfaltica

21-04-2020

En el PBC en la pagina 22 en la tabla "Capacidad de Materia de Equipos" se exige "Una planta asfaltica de capacidad
minima de 60 ton/h." y en las Eett pagina 18 en la tala "REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS" se
exige como capacidad de produccién de la planta "Minimo 100 toneladas horarias." ¢A cual de los 2 requisitos minimos se
deberd ajustar la palnta que presentara el oferente?

04-05-2020

Se exigird como minimo una planta de 60 toneladas hora como se enmarca en el PBC "Capacidad de Materia de Equipos".
Los equipos que se establecen en el PBC en el punto "Capacidad de Materia de Equipos" son minimos, debiendo el
contratista prever y disponer de los equipos necesarios para poder cumplir el plazo establecido para la terminacion de la
obra

Consulta 6 - ETTS-Terraplén

21-04-2020

1) ¢{La adicién de cal al 4% esta prevista a realizarse los Ultimos 30 cm 0 60 cm?
2) ¢Los ultimos 30 cm deberd tener un CBR superior a 16% o0 20%?
3)iSe cuenta con estudios de suelo?

04-05-2020

Respecto a la consulta N°1, la adicién de cal al 4% esta prevista en los Gltimos 60 cm, siguiendo las condiciones que se
indican en las EETT del item terraplén.

Respecto a la consulta N°2, el CBR en los Ultimos 30 cm no debera ser menor al 20% (a la densidad establecida en el punto
"Exigencias y Controles de Calidad" de la Seccién "Terraplén" de las EETT)

Consulta 7 - Perfil Longitudinal

21-04-2020

¢La linea en azul es el nivel de la rasante de la cazada existente? {Se debe asumir que el presente trabajo consiste en un
ensanche del terraplén existente en toda la longitud de la obra? ¢Podrian agregar el nivel del terreno natural?

04-05-2020

La linea en azul es el nivel de la rasante del proyecto a ejecutar.

Con respecto al terraplén, el trabajo consistird en elevar la cota del terraplén existente, que ya contendré el ancho de
plataforma hasta un nivel determinado (cota de inicio de los trabajos), pudiendo en algunos casos necesitar ensanches o
perfilamientos de los taludes.

Remitirse a las documentaciones levantadas en el portal de contrataciones

Consulta 8 - Perfil Longitudinal

21-04-2020

Se solicita se agregue al perfil longitudinal las curvas, que indiquen el nivel de terreno natural y el nivel del talud existente

04-05-2020

Remitirse a las documentaciones levantadas en el portal de contrataciones para su cotizacién.
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Consulta 9 - Mojon

21-04-2020

Se solicita detalles del mojén para su correcta cotizacién

04-05-2020

Remitirse, de manera referencial, a la documentacién "planos_1401742773877.zip" archivo "SV-SH-O. COMPLEMENTARIAS"
del llamado con ID 275.538 del portal de la DNCP (https://www.contrataciones.gov.py/) y a las EETT del item "Mojones de
Kilometraje" para realizar su cotizacion.

Consulta 10 - Consulta

23-04-2020

Se solicita especificaciones, cantidad y material de la Berma indicada en plano "Seccién Transversal"

04-05-2020

La ejecucion de la Berma que figura en la seccién transversal no serd ejecutada en este presente llamado. El mismo ya fue
cubierto con otro llamado y ya se encuentra en ejecucién.

Consulta 11 - Consultas técnicas

1- Por favor, enviar plano donde se pueda observar la traza existente, y el emplazamiento de la nueva obra a ejecutar.

2- Solicitamos, nos envien plano con detalle de la Proteccion del Talud del Terraplen, con Malla Tridimensional R45 con
instalacion del manto Hidraulico y malla (LD).

3- Solicitamos, nos envien plano con detalle de la Proteccion del Talud del Terraplen con Malla Tridimensional 7020 con
instalacion del manto Hidraulico y malla (LI)

4- Por favor, aclarar si se encuentran canteras habilitadas en la zona, consideradas por el MOPC, para la extraccién de
suelos/aridos. De ser asi, especificar la ubicacién de las mismas.

Respecto a la consulta N°1, remitirse al plano de la seccidn transversal en donde se indican las obras existentes y las obras
a ejecutar. De las obras que figuran en el plano de la seccién transversal, solo la berma de proteccién de talud y el colchén
reno de 4 m de ancho, por 0,23 m de espesor, lado derecho, corresponden a obras existentes, el resto de las obras son a
ejecutar. Las cantidades de dichas obras estan indicadas de manera clara en la planilla de cantidades del PBC.

Respecto a la consulta N°2, remitirse al plano de la seccién transversal y a las EETT del item correspondiente.

Respecto a la consulta N°3, remitirse al plano de la seccién transversal y a las EETT del item correspondiente.

Respecto a la consulta N°4, de manera referencial se pueden apoyar en el documento "datos_canteras_y suelo" del
llamado con ID 275.538 del portal de la DNCP (https://www.contrataciones.gov.py/). Ademas, se debe tener en cuenta lo
que establecen las IAO en su numeral 6.2: "La visita al sitio de obras: El oferente debera declarar en su oferta que conoce
el sitio de los trabajos y que cuenta con la informacién necesaria relativa a dicha zona para preparar la oferta y celebrar el
contrato. No se realizard visita guiada al sitio de obras."
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Consulta 12 - Consulta 1

28-04-2020

En la SECCION Il CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION numeral 7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS. Solicitamos
que se consideren como equipos propios, aquellos que cuenten con Carta de compromiso de Compra acompafiado de su
Factura Proforma.

04-05-2020

Remitirse a lo especificado en la Seccién Ill CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION, punto 7. Capacidad en materia de
equipos.

Consulta 13 - Alcantarilla Celular Triple de 3 x 3

Se solicita planos de Alcantarilla Triple de 3 x 3, para una mejor cotizacién del rubro.

Remitirse al Manual de Carreteras del Paraguay, Unidad 8, Planos Tipo.

Consulta 14 - Colchén Reno

30-04-2020

En el Plano de Seccién Transversal Tipo, el Colché Reno se indica con un espesor de 23 cms, sin embargo en planilla de
cantidades, Iltem 16, el mismo estéd indicado como de 17 cms. Favor Aclarar.

04-05-2020

El Colchén Reno de 4 m de ancho por 0,23 m de espesor, lado derecho que figura en el plano de Seccién Transversal, no se
realizara en este presente llamado. El mismo ya fue cubierto con otro llamado y ya se encuentra en ejecucion.
El colchén Reno de espesor = 0,17 m con Geotexil 300 gr/m2 lado izquierdo si se deberd ejecutar en este llamado
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