

Consultas Realizadas

Licitación 377261 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR

Consulta 1 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2020
En el PBC solicitan ingeniero civil o arquitecto para dirigir la obra. Siendo que es una obra de iluminación del rubro ELECTRICIDAD, solicitamos por lo menos agregar al profesional de rubro; INGENIERO ELECTROMECAÁNICO Y/O ELECTRICISTA para permitir mayor participación de empresas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse a Adenda N°2/2020		

Consulta 2 - La visita al sitio de obras.

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2020
Solicitamos a la convocante que la visita al sitio de obras pueda atrasarse unas semanas más, debido a los problemas de movilidad y hospedaje que pudieran presentarse, considerando las condiciones actuales que estamos viviendo dentro del territorio nacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
La visita al sitio de obra puede realizarse coordinando con el responsable de UOC hasta 4 días antes de la apertura de sobres.		

Consulta 3 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2020
En el PBC, Requisitos Mínimos, <input type="checkbox"/> Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 (uno) contrato, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas. Solicitamos a la convocante que puedan ser aceptados experiencias especificas con empresas publicas o privadas. De esta forma permitirán la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse a Adendas		

Consulta 4 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL.

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2020
<p>1- Requisitos Mínimos, □ Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: un arquitecto o ingeniero civil como encargado de obra, debiendo la misma dirigir los trabajos y visitar la obra según el plan de visita acordado con el Fiscal, deberá contar como mínimo con 5 años de experiencia. Solicitamos a la convocante que puedan ser aceptados INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O ELÉCTRICO como encargado de Obra. Siendo que la obra es del rubro eléctrico-electrónico, de esta forma permitirá la mayor participación de oferentes.</p> <p>2- Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. Solicitamos a la convocante que pueda ser aceptado un Jefe o Superintendente de Obras con 3 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse a Adenda		

Consulta 5 - 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2020
<p>Solicitamos a la convocante que puedan brindar mayor información sobre los sitios de obras, obras civiles a considerar, estructura en las cuales deberán ser montadas la iluminación artificial, etc.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse a las Adendas publicadas.		

Consulta 6 - 3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2020
<p>La obra debe entregarse en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días, contados a partir del acta de inicio de obra y se llevara a cabo en las Plaza Ñandu Kuare - ubicada en la calle Lomas Valentina esq. Monseñor Bogarin, Barrio Guaraní, ciudad de San Miguel y la Plaza Ciudad Nueva - calle Cerro Cora y Angostura, Barrio Ciudad Nueva - Ciudad de San Miguel, ambos en el casco urbano de la ciudad.</p> <p>Solicitamos a la convocante que el plazo de entrega de las obras pueda ser como máximo de 90 días, debido a los inconvenientes que pudieran presentarse en la provisión de los equipos, montajes, etc. Estos problemas podrían ser consecuencia de la pandemia y de las restricciones que el gobierno está dictaminando como medidas de protección.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse a Adendas		

Consulta 7 - Pedido de Prorroga.

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2020
<p>Muy Buenas Tardes. Solicitamos una prorroga de 15 días. Esto obedece a las restricciones del gobierno a causa del corona virus. De esta forma se podrá tener la mayor cantidad de oferentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse a Adendas		