

Consultas Realizadas

Licitación 378299 - ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y CAL AGRICOLA PARA EL PRODEERS

Consulta 1 - Consulta sobre plazo de entrega de cal agrícola

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2020
¿Se podría considerar la posibilidad de ampliar el plazo de entrega del Lote 1 y 2 (Cal agrícola dolomítica? Con el fin de tener una mejor organización en las entregas teniendo en cuenta el volumen del pedido (2.393.300 kg) y la capacidad de producción y embolsado (Bolsas de 50 kg) de las fábricas del país. Sugerimos considerar un plazo mínimo de 30 días hábiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-07-2020
Se mantiene lo descrito en el Cuadro 1.1 Plan de Entregas; Sección VI. Lista de Requisitos del Documento de Licitación		

Consulta 2 - Consulta Lote N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2020
Consulta sobre Lote N° 1: Podrían especificar la cantidad de cal agrícola a ser entregada en cada distrito (Colonia Independencia, Ñumi y Natalicio Talavera) Ya que el costo del flete tiene incidencia en el precio final del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-07-2020
<p>Lote 1 - CAL AGRÍCOLA - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ DESCRIPCIÓN CANTIDAD LUGAR DE ENTREGA Calcáreo dolomítico, Mínimo 90% PRNT, 12.252 ASOCIACIÓN CAÑERA DE COLONIA INDEPENDENCIA Óxido de Magnesio 12%, Óxido de Calcio 36% - 12.252 LA ASOCIACIÓN CAÑERA DE GUAIRÁ (ÑUMI) Bolsa de 50 Kg 12.252 ASOCIACIÓN CAÑERA DE JOSE MAURICIO TROCHE EN NATALICIO TALAVERA. DPTO. DEL GUAIRÁ</p> <p>Lote 3 - FERTILIZANTE - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ DESCRIPCIÓN CANTIDAD LUGAR DE ENTREGA 20-05-30 Contiene 70% NPK 3.063 ASOCIACIÓN CAÑERA DE COLONIA INDEPENDENCIA y 30 de Bioactivador Fertilizante 3.063 LA ASOCIACIÓN CAÑERA DE GUAIRÁ (ÑUMI) Organomineral, Bolsa 50Kg 3.063 ASOCIACIÓN CAÑERA DE JOSE MAURICIO TROCHE EN NATALICIO TALAVERA. DPTO. DEL GUAIRÁ</p>		