
Consultas Realizadas 

Licitación 383923 - OBRAS
COMPLEMENTARIAS E ILUMINACION DEL

ESPACIO PUBLICO MUNICIPAL DENOMINADO
LAGUNA CUE DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE

LOS ARROYOS
Consulta 1 - Capacidad de personal

Consulta 2 - Horario de apertura

Consulta 3 - Balance

Consulta Fecha de Consulta 14-08-2020

Demostrar que cuenta con personal calificado para desempeñar cargos claves: 3 constructores de obra con certificado de
estudios de la menos del nivel básico concluido expedido por el SNPP;

CONSULTA 1: Siendo que la naturaleza de los trabajos son de instalaciones eléctricas , solicitamos reemplazar o por lo
menos agregar como alternativa profesionales técnicos del rubro eléctrico/electromecánico para permitir mayor
participación de empresas relacionadas a los trabajos que solicitan.

CONSULTA 2: Cómo se demuestra que la empresa cuenta con los personales claves?? solo se presenta una lista de
personales o algún contrato de trabajo o tienen que estar en IPS de la empresa en nivel de dependencia???

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2020

CONSULTA 1: Siendo que la naturaleza de los trabajos son de instalaciones eléctricas , solicitamos reemplazar o por lo
menos agregar como alternativa profesionales técnicos del rubro eléctrico/electromecánico para permitir mayor
participación de empresas relacionadas a los trabajos que solicitan, RESPUESTA 1: seran estuadiadas la solicitud y segun
corresponda emitir una adenda modificatoria.
CONSULTA 2: Cómo se demuestra que la empresa cuenta con los personales claves?? solo se presenta una lista de
personales o algún contrato de trabajo o tienen que estar en IPS de la empresa en nivel de dependencia, RESPUESTA: se
demuestra segun los requsitos establecidos en el pliego como currículum en el que se mencione la calificación y
experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las
obras a los fines del contrato

Consulta Fecha de Consulta 14-08-2020

Solicitamos cambiar el horario de la apertura de ofertas de por lo menos a las 08:00 hs, ya que es muy sobre la hora en
que se abre la Municipalidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2020

la institucion municipal se abre a las 07:00 hs, de todas maneras se analizara la propuesta para emitir una adenda que
modifica el mismo.
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Consulta 3 - Balance

Consulta 4 - Tiempo de ejecucion

Consulta 5 - Prorroga del Plazo de Presentación de Ofertas.

Consulta 6 - Horario de apertura de ofertas

Consulta 7 - Solicitud de prorroga

Consulta Fecha de Consulta 14-08-2020

Por qué no tienen en cuenta el BALANCE AÑO 2019 para la capacidad financiera.?

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2020

no se incluyo el balance 2019 ya que por la pendemia se ha prorrogado la presentacion del mismo a la set por lo que al
solicitar el balance 2019 estariamos restringiendo la participacion de potenciales oferentes que aun no presentaron, se
evaluara la posibilidad de emitir una adenda para modificar dicho requisito.

Consulta Fecha de Consulta 17-08-2020

Favor aclarar el tiempo de ejecución de la obra a partir de la firma del conrtato. En indicadores de cumplimiento de
contrato del PBC figura 2 certificados con fecha de presentación prevista Certificado 1: octubre 2020 y CERTIFICADO 2:
JUNIO 2020.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2020

El plazo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días calendarios después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de
Obras, en cuanto a la fechas prevista del certificado 2, se va corregir a mes de noviembre, mediante una adenda.

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2020

Con el gusto de saludarlos muy cordialmente solicitamos que puedan ser prorrogadas las fechas establecidas para
presentación de ofertas. Esta solicitud la hacemos con el único objetivo de analizar la futura solución para la convocante de
manera mas minuciosa. Este tiempo sera mas que importante para analizar la solución mas conveniente y ventajosa para
el cliente.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2020

la viabilidad de la propuesta sera analizada en la UOC y posteriormente realizar los cambios mediante una adenda
respectiva.

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2020

Podrian modificar el horario de apertura de ofertas para un horario de media mañana (10:00hs aproximadamente) para
que los potenciales oferentes de otros departamentos del pais tengan un mayor margen de horario para la entrega de
ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2020

el horario de apertura de sobres sera modificada mediante adenda para que los potenciales oferentes puedan participar en
el procedimiento.
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Consulta 7 - Solicitud de prorroga

Consulta 8 - Capacidad de personal

Consulta 9 - De la experiencia solicitada.

Consulta 10 - Otros criterios

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2020

Solicito cordialmente que sea prorrogado en al menos 15 días la fecha de entrega y apertura de ofertas con el objetivo de
realizar el mejor analisis y cotización que beneficie a la convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2020

la propuesta sera analizada en la UOC.

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2020

Con respecto a la capacidad de personal como sigue: Demostrar que cuenta con personal calificado para desempeñar
cargos claves: 3 constructores de obra con certificado de estudios de la menos del nivel básico concluido expedido por el
SNPP. 
Como la naturaleza de las obras solicitadas en este llamado son del rubro eléctrico, solicito amablemente que sea
modificado este requisito por personal calificado como técnicos electricos y/o electromecanicos con titulo o certificado de
algun ente educativo.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2020

la capacidad en materia de personal sera modificada segun adenda respectiva.

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2020

Solicitamos amablemente que el requisito establecido en el cuadro de experiencia especifica en obras pueda ser aclarado y
de ser necesario, modificalo a:

� Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista
autorizado por la Administración Contratante en al menos "UN CONTRATO", durante los últimos tres años, similares a las
obras propuestas.

Esta solicitud obedece a que, con un solo contrato similar al de la presente licitación, cualquier empresa puede demostrar
su experiencia y solvencia técnica en el mercado actual, teniento en cuenta la complejidad de los mismos. 
Así mismo solicitamos ampliar la oportunidad de participación de empresas dedicadas al rubro.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2020

la propuesta sera analizada en la UOC
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Consulta 10 - Otros criterios

Consulta 11 - Alcance y descripción de obra

Consulta 12 - MUESTRA

Consulta 13 - Otros criterios

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2020

Recién en la nueva adenda solicitan presentación de muestras de 1 unidad de columnas de hierros con moldura de
aluminio fundido con 1 artefacto con solo 24 a partir de la notificación. 

Hicimos consultas a 3 de las mas grandes casas comerciales a nivel país y NINGUNA cuenta con el artefacto especifico en
cuestión. Solicitamos modificar o solicitar artefactos de iluminación que se encuentren en el mercado y mas todavía
cuando solicitan presentar una muestra 24 hs luego de la notificación. Con esta solicitud se podrá aumentar la cantidad de
oferentes y permitir la libre participación de las empresas y no a algunos proveedores en especifico.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-08-2020

La convocante tiene la facultad de establecer las necesidades institucionales, la misma ha encargado la elaboracion del
proyecto de obras a un profesional del area, desconocemos las tres mas grandes casas que han consultado, segun el
encargado del proyecto de obra los artefactos previstos estan disponibles en el mercado nacional, en cuanto a la muestra
mencionada se aclara que una vez la solicitud se realizara en el proceso de evaluacion de ofertas, si un oferente participa
en procedimiento acepta las condiciones y declara que dispone los equipos ofertados, es decir como un oferente va ofertar
un producto que no dispone en su stock o que no podra proveer segun el pliego, en caso de no contar con oferentes en el
proceso la unidad operativa de contrataciones podra ampliar, cancelar o declarar desierta y proceder a un nuevo llamado a
licitacion, sobre la modificacion del proyecto la misma ha sido aprobado por la Intendencia Municipal y la Junta Municipal.

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2020

1.5 Provisión de columnas de hierro con molduras de aluminio fundido con 1 artefacto según imagen ilustrativa: NO EXISTE
EN EL MERCADO ARTEFACTOS IGUAL A LO SOLICITADO, consultamos si es posible presentar en el momento de la
verificación artefactos SIMILARES que cumplan con las características técnicas que solicitan.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-08-2020

La convocante tiene presupuestos de potenciales oferentes de los artefactos solicitados, desconocemos los documentos en
las cuales se basan para determinar que el artefacto no existe en el mercado, una vez soliictado las muestras estos seran
sometidos al analisis y verificacion de parte de un profesional del area a fin de dictaminar si el mismo cumple o no con las
especificaciones solicitadas en el pliego.

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2020

CONSIDERAMOS QUE EL TIEMPO DE 24 HS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN ES UN TIEMPO MUY CORTO PARA PRESENTAR LA
MUESTRA DEL ARTEFACTO Y ESTARÍA DIRIGIDO SOLO AL PROVEEDOR DEL ARTEFACTO. SOLICITAMOS MODIFICAR EL
TIEMPO A POR LO MENOS 10 DÍAS PARA DAR UN MARGEN RAZONABLE, YA QUE NINGUNA EMPRESA VA A COMPRAR O
INVERTIR EN ARTEFACTOS MIENTRAS QUE EL CONTRATO NO ESTÉ FIRMADO.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-08-2020

en cuanto al plazo para presentar muestras la UOC analizara la propuesta y modificar si considera necesario mediante una
adenda respectiva.
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Consulta 13 - Otros criterios

Consulta 14 - Tiempo de ejecucion

Consulta 15 - Artefacto de iluminacion

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2020

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente a cronograma de ejecucion, que debe señalar los desembolsos porcentuales para cada mes y el
acumulado.

Consulta; cuantos desembolsos están previstos? los pagos serán por parte contra certificación de obras? o los pagos se
realizarán por completo al terminar la obra?

Es de vital importancia esta aclaración para planificar mejor nuestra oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-08-2020

Consulta; cuantos desembolsos están previstos? los pagos serán por parte contra certificación de obras? o los pagos se
realizarán por completo al terminar la obra? Es de vital importancia esta aclaración para planificar mejor nuestra oferta.
Respuesta: los pagos se efectuaran por certificaciones de avance aprobado por el fiscal de obras segun planificación de
indicadores de cumplimiento del contrato prevista en el pliego.

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2020

Cuantos días de tiempo para entregar la obra completa está prevista a partir de la firma de la orden de servicio? En el PBC
habla de 2 certificados con fecha de octubre y noviembre 2020, pero no sabemos en que momento se va a firmar el
contrato y la orden de servicio. Por favor podrian aclarar este punto con cantidad de días a partir de la firma.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-08-2020

Consulta: Cuantos días de tiempo para entregar la obra completa está prevista a partir de la firma de la orden de servicio? 
Respuesta: El plazo de ejecución de la obra se computara después de la emision de la Orden de Inicio por parte del Fiscal
de Obras, la recepción provisoria previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva estan detalladas en el
pliego.

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2020

Consultamos en varios proveedores y el artefacto de iluminación con las especificaciones técnicas que solicitan solo se
puede conseguir a través de importación del exterior ya que es muy especifico los materiales y condiciones técnicas. Favor
dar mayor tiempo de plazo para la presentación y aprobación, consideramos que en 5 días hábiles no va a ser posible
importar una muestra.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-08-2020

se ha emitido la adenda Nº 02/2020 del llamado en base a su pedido, las muestras deberan ser presentadas en el marco
del proceso de evaluacion de ofertas, es decir no debera ser presentada con la oferta y se estima que aproximadamente
despues de los ocho dias de la apertura se solicitara la muestra contando con el plazo segun la adenda dispondra de mas
de 10 dias para preparar y presentar la propuesta, tiempo suficiente para la convocante
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