

Consultas Realizadas

Licitación 388451 - DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ

Consulta 1 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2021
En "Capacidad en materia de equipos" cita "los equipos presentados deberán ser por lo menos de año de fabricación 2014...". Solicitamos se amplíe el periodo a por lo menos 15 años de antigüedad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Experiencia en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2021
Siendo que las obras a ser ejecutadas comprenden trabajos de instalación de redes de alcantarillado pluvial y también cloacal según planilla de cantidades; solicitamos que sea considerada la experiencia en obras de instalación de tuberías de redes cloacales. Esto seria para los requisitos: - Obra de desagüe pluvial con una longitud mínima de dos mil quinientos (2.500) metros lineales; - Una (1) obra de desagüe pluvial de ocho mil (8.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen ocho mil (8.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares de sección mínima de 1.00 m2 o tubulares de hormigón armado de diámetro mínimo de 0.80 m.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
Remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 3 - Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2021
Con relacion al punto f) Experiencia Especifica en obras: Obra de desagüe pluvial con una longitud mínima de dos mil quinientos (2.500) metros lineales; - Una (1) obra de desagüe pluvial de ocho mil (8.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen ocho mil (8.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares de sección mínima de 1.00 m2 o tubulares de hormigón armado de diámetro mínimo de 0.80 m. Se solicita que puedan ser consideradas para respaldar este requisitos la provision y colocacion de Alcantarillas Tubulares de PEAD de minimo 0,80 m de diametro, tanto para desagüe pluvial como para desagüe cloacal. Este pedido obedece a que las características y complejidad del trabajo es la misma que para las alcantarillas de H° A°.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
Remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 4 - Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2021
<p>Con relacion al punto f) Experiencia Especifica en obras: Una (1) obra de desagüe pluvial de ocho mil (8.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen ocho mil (8.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares de sección mínima de 1.00 m² o tubulares de hormigón armado de diámetro mínimo de 0.80 m. Se solicita que las longitudes de las galerías celulares múltiples, puedan ser consideradas multiplicadas por el número de galerías existentes. Por ejemplo, una alcantarilla celular doble de 2x2 de 50 m de longitud, equivaldría a 50 x 2 = 100 ml de extensión.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
<p>Remitirse a la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 5 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2021
<p>Con relacion al Item 2.4.1 Alcantarilla celular simple - ACS 1,80 x 1,80, del Lote 1 - Tramo Avda. Molas Lopez (desde calle Pbro. Perez Velloso hasta Ing. Roque Zaldivar) que figura en la Planilla de items a cotizar. Favor verificar ya que según los planos proporcionados el tramo mencionado figura como Alcantarilla Celular Doble y no simple.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
<p>Tener solamente en cuenta lo que figura en la planilla de los ítems a cotizar.</p>		

Consulta 6 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2021
<p>El los planos de obra proporcionados se pueden apreciar unos ramales con Alcantarillas Celulares Simples de 1,0x1,0 el las calles Dr. Francisco Fernandez, Filartiga, Procer Agustin Yegros y Julian Alarcon, sin embargo estos trabajos no figuran en la planilla de items a cotizar en el Lote 1. Favor aclarar si los mismos no forman parte de este proyecto o deberian ser incluidos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
<p>Figuran en la planilla a cotizar y están sobre las siguientes calles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Julián Alarcón desde calle Dr. Manuel Peña hasta Avda. Molas López - Descarga en R31. - Prócer Agustín Yegros desde calle sin salida hasta Filártiga y Filártiga desde Agustín Yegros hasta Molas López - Descarga R37. - Calle Prof. Dr. Francisco Fernández desde calle Domingo Portillo hasta Avda. Molas López . Descarga en R38. 		

Consulta 7 - Detalles

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2021
<p>Faltan los planos de detalles de alcantarillas, registros, otros...</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
<p>Remitirse a las Especificaciones Técnicas - Consideraciones Generales del Pliego de Bases y Condiciones de la obra de referencia.</p>		

Consulta 8 - Planos faltantes

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
----------	-------------------	------------

En la planilla menciona la LAMINA ML-ST-01, que no se encuentran entre los documentos de la licitación. También solicitamos todos los planos de detalles de los registros, sumideros y otros elementos que menciona la planilla de oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 9 - Pliego de Bases

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
----------	-------------------	------------

Con respecto al punto f) "Experiencia Especifica en obras: Una (1) obra de desagüe pluvial de ocho mil (8.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen ocho mil (8.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares de sección mínima de 1.00 m² o tubulares de hormigón armado de diámetro mínimo de 0.80 m."

Se solicita que la cantidad requerida se ajuste a las cantidades de ejecución según planilla de cómputo y presupuesto presentado, de acuerdo con el tipo de trabajo que conlleva. Según la planilla de cómputo se tienen aprox. 5.300 metros lineales de alcantarillas de tipo celular y tubular que se ajustan a las solicitadas en este punto f).

Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitamos que este requisito se modifique a "Una (1) obra de desagüe pluvial de 3.000 metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen tres mil (3.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares de sección mínima de 1.00 m² o tubulares de hormigón armado de diámetro mínimo de 0.80 m.";

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta 10 - Experiencia específica en obras

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
----------	-------------------	------------

Hacemos referencia a 3. Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación y más concretamente a 3.f. Experiencia específica en obras:

Frecuentemente en la estructura de los pliegos observamos una división entre la experiencia específica y la experiencia en actividades claves.

La experiencia específica está por lo general vinculada a obras similares y suele estar limitada a un número escaso de contratos o a uno solo, como en el caso que nos ocupa.

Y la experiencia en "actividades claves" incorpora otros rubros componentes de obra sin limitar, sin embargo, el número de contratos aunque sí el espacio de tiempo en el que se adquirió la experiencia.

En este pliego, si bien no hay un subtítulo o numeral dedicado a "actividades claves" se percibe claramente la línea divisoria entre una y otras. Y en este apartado se requiere una obra de desagüe pluvial de 8.000 metros lineales o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen 8 mil metros lineales.

Esta es una exigencia que excede la de la experiencia específica pues en esta es necesario contar con una obra de 2.500 metros lineales. Aun en el caso de que podamos reunir 8 mil metros en hasta tres obras, todavía tendríamos en promedio 3 obras de longitudes mayores a 2.500 metros cada una. Por esto solicitamos específicamente que se elimine el requerimiento de 8 mil metros lineales en una, dos o tres obras y que se limite el apartado a exigir los 8 mil metros en un período de 10 (últimos) años, "en esta u otras obras ejecutadas en el período".

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta 11 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

Entendemos que en todos los casos se entiende como obras de desagüe pluvial las alcantarillas celulares o tubulares de hormigón de dimensiones mínimas de 1,00 m2 y 0,80 m. de diámetro respectivamente. Favor confirmar

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
------------------	---------------------------	------------

Efectivamente, se considera como obras de desagüe pluvial las alcantarillas celulares o tubulares de hormigón de dimensiones mínimas de 1,00 m2 y 0,80 m. de diámetro respectivamente.

Consulta 12 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

Entendemos que cuando los certificados de (experiencia) de obra indican alcantarillas celulares o tubulares dobles o triples, y tratándose en este caso de líneas paralelas en la misma zanja, se considerará para el cómputo dos (dobles) o tres (triples) veces la longitud informada. Favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
------------------	---------------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 13 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que para secciones mayores a 3 m2. de alcantarilla celular toda obra (ml) ejecutada pueda ser considerada como dos veces una alcantarilla celular de 1 m2. Solicitamos también que para diámetros mayores a 1,5 m. toda obra ejecutada pueda ser considerada como dos veces una alcantarilla celular de 0,80m. de diámetro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
------------------	---------------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 14 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

Pedimos que para el caso de entidades que hayan expedido (y contratado) certificados de obra en volumen (m3.) de hormigón en lugar de en longitudes de alcantarillas celulares o tubulares pueda establecerse una equivalencia o tabla de fácil manejo que permita convalidar la experiencia adquirida. Este es el caso incluso de obras Municipales como la del desagüe pluvial de la Avda. España.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
------------------	---------------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 15 - DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR CON LA OFERTA pag 201

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
<p>"El Formulario N° 1 (Formulario de Oferta) deberá llevar adherida estampilla Municipal de Gs. 1.000 (guaraníes mil) y todas las demás fojas de la Carpeta "Original" de oferta deberán llevar adheridas estampillas municipales de Gs. 300 (guaraníes trescientos)."</p> <p>El Formulario N° 1 es el Formulario de Composición de Precios Unitarios, conforme a los formularios editables en zip, entendemos que solo este formulario debe tener las estampillas de 1000 Gs. Favor aclarar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2021
Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta, a fin de hacer un estudio más exhaustivo de la misma y así poder presentar una oferta mas competitiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2021
Se mantiene la fecha fijada para la presentación y apertura de ofertas.		

Consulta 17 - Desglose de precios

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2021
Consultamo si es necesario presentar el desglose de precios con la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - Consultas técnicas varias

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2021
Solicitamos Planos donde se detalla los Registros Pluviales T2, T4 y T7, tambien los Sumideros SM2 (2 bocas) y SM3 (3 Bocas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 19 - Cambio en el pbc experiencia especifica

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2021
<p>Solicitamos el cambio en el punto; f) Experiencia específica en obras -Observaciones: (b) donde dice: A fin de cumplir con este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 100%, con Recepción Provisoria, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. QUE se consideren obras con el 50% de avance- teniendo en cuenta que en este momento hay una cantidad considerable de obras similares ejecutándose, y así también para tener una mayor participación de empresas que cumplan tanto con las capacidades técnicas como financieras y en virtud para una mayor y mejor competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
<p>Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 20 - Cambio en la experiencia especifica

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2021
<p>Pedimos el cambio a 3000 metros lineales en el requisito de EXPERIENCIA ESPECIFICA DONDE SE SOLICITA: Una (1) obra de desagüe pluvial de ocho mil (8.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen ocho mil (8.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares de sección mínima de 1.00 m² o tubulares de hormigón armado de diámetro mínimo de 0.80 m. - En la obra se realizaría, según lo señalado en las especificaciones técnicas y planilla de precio,alzada al SICP por la convocante una cantidad de solamente 3000 metros, que no condice con el requisito, siendo una limitante innecesaria y que no permite una mayor y mejor competencia que es lo que intenta lograr la ley 2051.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
<p>Remitirse a la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 21 - CAMBIO EN EL PBC EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2021
<p>Pedimos el cambio en el requisito de EXPERIENCIA ESPECIFICA DONDE SE SOLICITA: Una (1) obra de desagüe pluvial de ocho mil (8.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen ocho mil (8.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares de sección mínima de 1.00 m² o tubulares de hormigón armado de diámetro mínimo de 0.80 m.- A 3000 METROS LINEALES, DADO QUE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PBC ES AMPLIAMENTE SUPERIOR A LA QUE SE REALIZARÍA EN LA OBRA, LIMITANDO INNECESARIAMENTE A VARIAS EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
<p>Remitirse a la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 22 - Planos de obra

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2021
<p>Necesitamos los planos indicados en el PBC, mencionados en la pagina 185, pero no se encuentran entre los planos en el SICP:</p> <p>Lista de Planos o Diseños Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito 01 Planta general Planimetría general de calles 02-12 Plantas de calles Planimetría de calles por tramos y cotas de tapas ML.ST.01 - ML.ST.07 Detalles de canal y tapa de H°A° Corte del perfil del canal ML.CR.01 - ML.CR.06 Cortes de Registros Corte del perfil del registro ML.DT.01 - ML.DT.03 Detalles técnicos de alcantarillas Detalles constructivos de las alcantarillas ML.TR.01 - ML.TR.03 Detalles técnicos de registros pluviales Detalles constructivos de los registros pluviales ML.DT.01 - ML.DT.04 Detalles técnicos de base de H°A° FCK 260 Detalle constructivo de base de hormigón armado 01 Detalle técnico de tapa de registro Detalle constructivo de la tapa de registro</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 23 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<p>Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos para cada uno de los lotes de contrato (1 y 2). En vista que el oferente puede ser adjudicado en un solo lote. Consultamos: Si podemos presentar el mismo listado de personal para ambos lotes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
Se puede presentar el mismo listado de personal para ambos lotes.		

Consulta 24 - Capacidad en materia de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<p>Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican y que debe cumplir para cada uno de los lotes de contrato (1 y 2) En vista que el oferente puede ser adjudicado en un solo lote. Consultamos: Si podemos presentar el mismo listado de equipos para ambos lotes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
Se puede presentar el mismo listado de equipos para ambos lotes.		

Consulta 25 - Solicitud modificación exigencia

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<p>Por la presente solicitamos modificación sobre la exigencia de experiencias similares requeridas en el pliego de bases y condiciones, puntualmente donde pide los 8.000 mts. lineales, siendo que la obra es de menor longitud, también solicitamos que la empresa lider pueda cumplir con el 40% de las exigencias como suele pedir los otros pliegos y también donde pide que las obras estee terminada en 100% bajen al 50%.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
<p>Remitirse a la Adenda N° 1. Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 26 - Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<p>Con relacion al punto f) Experiencia Especifica en obras - Actividades Clave. Se solicita que los porcentajes que deban cumplir los integrantes de un consorcio sean modificados por los sgtes: Socio Lider 60 %, y Cada Socio 40 %.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
<p>Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 27 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<p>Donde dice, según la Adenda 1 publicada para cada Lote; "- Una (1) obra de desagüe pluvial de cuatro mil (4.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen cuatro mil (4.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares de sección mínima de 1.00 m2 o tubulares de hormigón armado de diámetro mínimo de 0.80 m.", solicitamos que el requerimiento sea reducido a "Una (1) obra de desagüe pluvial de tres mil (3.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen tres mil (3.000) metros lineales como mínimo ...". Este pedido se fundamenta en que las obras de Desagües Pluviales a ejecutarse alcanzan solo para el Lote 1 = 2.669 ml y para el Lote 2 = 3.052 ml.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
<p>Se mantiene lo establecido en la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 28 - 4. Documentos de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<p>Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego."</p> <p>Favor indicar todos los documentos que pueden ser reemplazados por la Constancia de SIPE.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
<p>Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 29 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
EN EL PUNTO. f) EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS: REQUISITOS DE CUMPLIMIENTOS PARA CONSORCIO, SOLICITAMOS QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS MÍNIMAS SE PUEDA REALIZAR EN FORMA COMBINADA, DE MANERA A QUE CADA INTEGRANTE QUE CONFORME EL CONSORCIO PUEDA APORTAR LA EXPERIENCIA QUE POSEA. GRACIAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 30 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<p>Distinguidos señores:</p> <p>Nos referimos a los requisitos de equipos esenciales necesarios para calificar en el proceso de referencia y solicitamos:</p> <p>Que puedan ser considerados equipos propuestos en opción de compra. Documentación respaldatoria: carta oferta del proveedor y compromiso de compra del oferente vinculado a la misma (carta oferta del proveedor).</p> <p>Que se elimine el requerimiento de antigüedad máxima para la planta asfáltica y la planta elaboradora de hormigón hidráulico así como también para la regla vibratoria de siete metros.</p> <p>Nuestra petición encuentra sustento en la práctica corriente en llamados similares y el hecho, cierto, de que el período de vida útil de las plantas asfálticas y de hormigón es extenso. Esta circunstancia es reconocida, por ejemplo, por el MOPC en sus llamados donde omiten la antigüedad máxima para las plantas. Por otra parte fundamos la petición de eliminar antigüedad máxima de la regla vibratoria en su característica de no contar partes móviles desgastables lo que le convierte en una herramienta de amplia vida útil (aunque deba acoplársele un motor de capacidad pequeña para su funcionamiento).</p> <p>Seguros de contar con su aprobación, les saludamos con consideración y respeto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 31 - Realizar consultas y solicitar aclaraciones.

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
<p>Estimados señores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teniendo en cuenta el tipo de obra, que exigirá un determinado tamaño y tipo de alcantarilla, y considerando que habiendo ya ejecutado trabajos similares, para vuestra institución, en la Avenida Pozo Favorito, una de las obras más importantes ejecutadas hasta ahora en la Municipalidad de Asunción, en el rubro de desagüe pluvial solicitamos: <ol style="list-style-type: none"> 1- En el requerimiento de Promedio Anual de Facturación, no sean consideradas exclusivamente las de OBRAS VIALES, para dar mayores posibilidades de participación a las firmas. 2- En los requisitos de experiencia específica, considerar como requisito solo en el formato "Todas las partes combinadas", de modo a permitir mayor participación de empresas. 3- Teniendo en cuenta el tipo de obra a ser ejecutada, donde además de la longitud del desagüe, influye el tamaño e importancia de las alcantarillas, solicitados modificar el parámetro de experiencia específica de 8000 ml de tubo de 0,80 m, por el parámetro que considere la sección y la longitud de las alcantarillas construidas. Tomando como base los 8000 ml de diámetro de 0,80 m, el cual daría Ni 8000 ml x área de 0,8m de diámetro igual a 8000 m x 0.50264 m²-4021,2 m³.- Para poder comparar con otra obra, por ejemplo 1000 ml de 1,5m x1,5m más 500 m de 2 x 2, sería N 1000 x 1,5 x1,5 mas 500 x 2 x 2---2250 mas 2000--4250 m³ Dada la inmensa variedad de alcantarillas y sistemas de desagüe, creemos es una forma justa de juzgar la importancia de los trabajos realizados. <ol style="list-style-type: none"> 4- Solicitamos también que la suma de los contratos ejecutados sirva para calificar, no una cantidad mínima por contrato.- <p>Saludo cordial.</p> 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2021
<p>Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En relación a las cantidades de los desagües pluviales exigidas, REMITIRSE A LA ADENDA N°1.</p>		

Consulta 32 - Planos de Detalles

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
Solicitamos Planos de Detalles de los Registros Pluviales, Sumideros y Tapa Triangular de HoFo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Remitirse a las Especificaciones Técnicas y a la Adenda N° 2.		

Consulta 33 - Detalles de Planos

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
<p>Por la presente solicitamos los planos de detalles de los Registros pluviales y cloacales, Sumideros, Alcantarillas celulares y tubulares, conexiones domiciliarias, tubos PEAD, tubos PVC, tubos H°, cordón cuneta. Planos de asientos de alcantarilla FCK=150 (lamina ML-ST-01). Así también, consultamos cual será la unidad de medida del ítem "Prov. y coloc. de ramales domiciliarios PVC Ø 100 mm", ya que tienen unidades de medida distintas pero mismo precio referencial en varias partes del listado de ítems.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Remitirse a las Especificaciones Técnicas y a la Adenda N° 2.		

Consulta 34 - CAMBIO EN EL PBC EXPERIENCIA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos el cambio en el punto e-experiencia general en obras- donde solicita en promedio un volumen de facturación igual o superior al 70% del monto de a oferta, a 50% del monto total ofertado; como es habitual en los llamados similares a este. Así también se abriría la posibilidad de participación a mas empresas que cumplen con los demás requisitos

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 35 - Experiencia en obras

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos:

- Que la facturación a ser considerada no sea exclusivamente a obras viales.
- En lo que respecta a las exigencias de provisión y colocación de alcantarillas y/o tubulares, solicitamos que cuanto mayor sean los diámetros de las alcantarillas proveídas y colocadas, menor sean las cantidades requeridas en cuanto a extensión de las mismas.
- Que se elimine la exigencia de que cada integrante tenga que tener una experiencia mínima del 25%, en cada uno de las experiencias específicas, sugiriéndose que de las 5 (cinco) experiencias exigidas sean 3 (tres) las que requieran esa condición y no todas.
- Que los requisitos de experiencia específica, se consideren el formato -Todas las partes combinadas- para que participen más empresas del rubro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 36 - e) Experiencia general en obras

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
----------	-------------------	------------

Para demostrar la facturación el pliego solicita: "...fotocopia autenticada de contrato y facturas para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada". Solicitamos que para demostrar la facturación, también sean admitido el Libro Mayor de Ventas que corresponde a construcción de obras viales, puentes, sistemas de agua y/o alcantarillado sanitario. Este pedido obedece a evitar el gran volumen de documentos que implicaría presentar TODAS la facturas correspondientes a obras ejecutadas a lo largo de 5 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 37 - e) Experiencia general en obras

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
----------	-------------------	------------

Entendemos que para el volumen de facturación, un oferente podrá considerar también, obras que éste realizó como parte de un consorcio en su porcentaje de participación correspondiente en el mismo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 38 - f) Experiencia específica en obras

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
----------	-------------------	------------

En base a la consulta N° 12 realizada en el SICP de fecha 13/05/2021 y cuya respuesta de la Convocante fue realizada en fecha 19/05/2021: "Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones", consulta que creemos, no fue aclarada ya que el pliego no define el criterio a tomar para el cómputo de las alcantarillas celulares o tubulares dobles o triples.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Se miden los metros lineales de las alcantarillas simples, dobles y triples.

Consulta 39 - EXPERIENCIA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos modificar la exigencia de experiencia general donde pide copia de facturas y contratos específicamente en obras viales, puentes, sistemas de agua y/o alcantarillado de los mejores 5 años de los últimos 10 años, hasta el 2019, podría incluir también hasta el 2020 y además que soliciten solo la facturación en obras de construcción, así pueda ser demostrado a través de los balances generales, cosa que la mayoría de los pliego piden demostrar de esa manera.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 40 - Solicitud de Planos y de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2021
----------	-------------------	------------

Habiendo revisado la documentación publicada, no encontramos los planos referentes Registros Pluviales, Registros Cloacales con tapa triangulares, Sumideros, Alcantarillas Celulares simples y triples, Alcantarillas Tubulares, Tubos de Hormigón y de Hormigón Armado, Asiento de Alcantarillas, Cordón Cuneta, Vigas de borde y de frenado, Señalización Horizontal y Señalización Vertical, por ende, solicitamos los planos de detalles de los elementos anteriormente citados. En vista a la falta de planos de detalles referentes a los elementos anteriormente citados, a fin de realizar el completo estudio del proyecto, solicitamos una prórroga de 21 días para la presentación de la oferta a partir de la fecha de entrega de planos solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las Especificaciones Técnicas y a la Adenda N° 2. Se mantiene la fecha fijada para la presentación y apertura de ofertas.

Consulta 41 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta, a fin de hacer un estudio más exhaustivo de la misma y así poder presentar una mejor oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Se mantiene la fecha fijada para la presentación y apertura de ofertas.

Consulta 42 - Visita al sitio de obra

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2021
<p>Buenas, disculpen si estoy entiendo mal el PBC pero se entiende que al visita al sitio de obras para ambos lotes será llevada acabo en simultáneo, dado que los oferentes tienen la posibilidad de realizar propuestas para ambos se solicita que estas no sea llevadas acabo en simultaneo en caso de tener eso planeado.</p> <p>Saludos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
<p>Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 43 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2021
<p>En planilla de Lote 2 Ítem 1 TRAMO AVDA-. MOLAS LÓPEZ (Desde Vía Férrea hasta Calle Itapúa) Tarea 1.1 Excavación Figura Cantidad 7 m3 Consulto si dicha cantidad es correcta ya que las de relleno y compactación en ese tramo son muy superiores a esta lo cual no pareciera tener lógica</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
<p>Tener en cuenta la cantidad que aparece en la planilla de Ítems a cotizar.</p>		

Consulta 44 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2021
<p>Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta, a fin de hacer un estudio más exhaustivo de la misma y así poder presentar una mejor oferta</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
<p>Se mantiene la fecha de presentación y apertura de ofertas.</p>		

Consulta 45 - Excavación

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
<p>¿Engloba el ítem Excavación todo los trabajos de Excavación a realizar? Por ejemplo los trabajos de Excavación para los registros, las zanjas de los servicios de agua potable y agua cloacales, registros o sumideros ¿serán pagados en este ítem?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
<p>Remitirse a la Planilla de precios estimativos.</p>		

Consulta 46 - Tuberías

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
<p>Favor indicar la Presión Nominal (PN) de las tuberías de PVC y PEAD.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
<p>Utilizar las mismas tuberías de PVC y PEAD, que las que utilizan la ESSAP.</p>		

Consulta 47 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta, a fin de hacer un estudio más exhaustivo de la misma y así poder presentar una mejor oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 48 - Planilla de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
En la planilla de cantidades del Lote 1 en TRAMO-AVDA.MOLAS LOPEZ(Desde calle Pbro. Perez Velloso hasta Ing. Roque Zaldivar) figura Alcantarilla celular simple - ACS 1,80X1,80 385 ml; sin embargo en los planos levantados al portal en dicho tramo figura Alcantarilla celular doble - ACD 1,80x1,80, favor indicar que tipo de alcantarilla corresponde.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Tener solamente en cuenta la que figura en la planilla de los ítems a cotizar.		

Consulta 49 - Facturación anual media

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
Solicitan acompañar al Formulario N° 3 fotocopia autenticada de contratos y facturas para demostrar como mínimo el 70% de la obra presentada.		
Solicitamos sea modificado el pedido de presentación de fotocopias de facturas autenticadas por la presentación del Balance General de los mejores 5 años de los últimos 10 años declarados, siendo que en el balance general figura el monto total facturado en cada año, así como se estila en varias licitaciones llevadas a cabo por varias instituciones entre ellas el MOPC y aprobada por la DNCP, además evitaría una cantidad excesiva de documentos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 50 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
Teniendo en cuenta la visita a obra realizado en la fecha, se pudo constatar la envergadura de la obra, por lo que solicitamos una prórroga de 15 días a fin de realizar un mejor costeo para beneficio de la Municipalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 51 - Pedido de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
Con respecto a que las obras a licitar, se caracterizan por su envergadura y detalles, solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de las ofertas. Este tiempo servirá para un mejor estudio, disponer de cotizaciones de insumos críticos en la composición de precios, verificación de estudios topográficos y geotécnicos en la zona de obras, lo que beneficiará al Comitente en la presentación de ofertas más convenientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Remitirse a la Adenda N°3.		

Consulta 52 - Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
Consultamos si el Oferente puede ser adjudicado en ambos Lotes o solo Un Lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 53 - Facturación Anual Media

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
Solicitamos que se considere la presentación de los Balances Generales, que demuestran suficientemente la facturación anual de las empresas, ya que es lo usual en las licitaciones aprobadas por la DNCP. Esto simplificaría la cantidad de documentos a presentar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 54 - DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR CON LA OFERTA item a)

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
Donde dice: "El Formulario N° 1 (Formulario de Oferta) deberá llevar adherida estampilla Municipal de Gs. 1.000 (guaraníes mil) y todas las demás fojas de la Carpeta "Original" de oferta deberán llevar adheridas estampillas municipales de Gs. 300 (guaraníes trescientos)". Entendemos que el Formulario N° 1 mencionado se refiere en realidad al Formulario de Oferta, y que el Formulario N° 1 que es el de Composición de Precios Unitarios no es necesario presentar salvo la Convocante solicite durante la etapa de evaluación tal como se indica en rojo [El siguiente formulario es referencial. Cuando la Convocante solicite el desglose de la composición del precio de la oferta, podrá utilizar este u otro formulario que considere adecuado, ateniendo el tipo de obra]. Favor confirmar este entendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 55 - Proyecto Ejecutivo

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
----------	-------------------	------------

¿Cual es el plazo para la revision de proyecto, calculo de los elementos estructurales, etc?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las Especificaciones Técnicas.

Consulta 56 - Lote 1, Remoción de Cordones

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
----------	-------------------	------------

En la planilla del Lote 1 se contabiliza una cantidad absurda de 18.000 ml de remoción de cordones. Teniendo en cuenta que la longitud del tramo es cercana a los 2.000 ml. Favor aclarar si se trata un error de tipeo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Tener en cuenta las cantidades que figuran en la planilla de los ítems a cotizar.

Consulta 57 - Experiencia General en Obras - Facturación

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos que de modo a permitir la mayor participación de oferentes, se puedan considerar en este ítem, todo lo facturado en el rubro de la construcción (ya sea civil, vial, alcantarillado, etc.) ya sea como contratista principal o miembro de consorcio en el porcentaje de participación en el mismo, el cual se podrá justificar mediante la presentación de los balances y constitución de consorcio donde se visualice el porcentaje de participación en el mismo, tal como se suele presentar en licitaciones convocadas por ANDE, MOPC y otras MUNICIPALIDADES.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 58 - EETT Tubería

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
----------	-------------------	------------

Podrían dar las EETT de las tuberías de PEAD y las de PVC tanto para desagüe cloacal como para red de agua potable a fin de cotizar con el mismo criterio

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las medidas establecidas en las planillas y en las EETT, y que tengan las mismas características que las utilizadas por la ESSAP.

Consulta 59 - Consultas varias

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
1. Solicitamos los planos de los registros y sumideros descritos en planillas. 2. Solicitamos los planos de detalle de descarga donde irán los muros de gaviones y colchones reno, o es su defecto el espesor de los colchones ya que se debe cotizar por m. 3. Entendemos que en gran parte del tramo a construir, el material de excavación no se podrá reutilizar, pero en planilla no tenemos material de prestamo. Favor aclarar 4. Para presupuesto de alcantarillas, se podría cotizar con los detalles (espesores y armaduras) del manual del MOPC? 5. En "Readecuación de desagüe cloacal", menciona tubería PEADmm, se podría cotizar PVC JEI en su lugar? 6. En "Readecuación de desagüe cloacal", menciona Prov. y coloc. de ramales domiciliarios PVC Ø 100 mm, pero su unidad de medida es ml en lugar de un como es regular, favor aclarar. 7. En "Readecuación de agua corriente", menciona "En PEAD de diámetro 3/4" (ramales) incluido accesorios" y "En PEAD de diámetro 2" (ramales) incluido accesorios". Favor aclarar si se refiere solamente a los ramales en estos diámetros, entendemos que debe realizarse también cambio de cañerías aductoras. 8. En "Pavimento", menciona "Base estabilizada con rechazo de cantera e=0,30 m", pero el rechazo de cantera contiene granulometría muy grande para ser utilizada como base estabilizada, favor aclarar. 9. En "Pavimento", menciona "Riego de liga - imprimación", estos riegos son diferentes y se utilizan emulsiones muy diferentes en especificaciones y precios, solicitamos separar los ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Remitirse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y a la Adenda N° 2.		

Consulta 60 - Base Estabilizada con rechazo de cantera e=0.30 m

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
Si podrían verificar el ítem 1.7.7 del Tramo 1 Av. Felipe Molas López entre las calles desde Vía Férrea hasta calle Itapúa figura como precio de referencia 6977 G/m3; sin embargo en los demás tramos el mismo ítem figura con precio 152.732 G/m3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Tener en cuenta los precios referenciales que figuran en las planillas de los ítems a cotizar.		

Consulta 61 - Aclaración de Unidad de Medida

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
En la Planilla Ítems del llamado, se indica como unidad de medida de los ítems 2.4.8, 6.3.7, 7.4.7 Correspondientes a Colchón Reno el metro cuadrado (m2), sin embargo, en las Especificaciones Técnicas, en el método de medición se indica como unidad de medida el metro cubico (m3). Solicitamos confirmación de la unidad de medida a ser considerada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Tener en cuenta la unidad de medida que figura en las planillas de los ítems a cotizar.		

Consulta 62 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
<p>Nos referimos a la Capacidad en materia de personal y en particular a los requerimientos para Ingeniero Superintendente y Residente:</p> <p>Cuando se indica que el primero de ellos debe contar con experiencia específica mínima de cinco (5) años como Superintendente de Obra debidamente comprobada en al menos una (1) obra de naturaleza y/o complejidad similar; y Que el Residente de Obra deberá contar con experiencia específica mínima de tres años como Residente de Obras en al menos una obra de naturaleza y/o complejidad similar;</p> <p>Entendemos que los profesionales propuestos pueden completar la experiencia de 5 o 3 años en una o más obras de naturaleza y/o complejidad similar; ya que es poco probable y hasta casi imposible que obras de naturaleza y complejidad similar duren 3 o más años.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
<p>Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 63 - Desagüe Pluvial y Cloacal.

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
<p>a- Detalles de los Tubos de H⁹A⁹ de 600 mm y 800 mm, no se adjuntan en la Adenda 2. b- La descripción Tubería de PEAD es correcta para los colectores?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
<p>Remitirse a las Especificaciones Técnicas.</p>		

Consulta 64 - Valvulas

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
<p>Podrían levantar EETT de las válvulas para adecuación de la red de agua; las hay de materiales distintos y los costos difieren mucho</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
<p>Las válvulas para adecuación de la red de agua, serán las permitidas por la ESSAP.</p>		

Consulta 65 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
<p>No se cuenta con planos del trazado del desagüe Cloacal ni de la red de agua potable a construir</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
<p>Los ítems del desagüe cloacal y de la red de agua potable, a los efectos de la cotización, se encuentran en la planilla de precios estimativos.</p>		

Consulta 66 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

En zona donde la calle Molas López es una doble Avenida el Trazado de la alcantarilla figura solo en un carril de la Av.; pero luego se va abriendo figurando bajo el paseo central; en Visita aclararon que el paseo no se afectaba; solicitamos aclaración de este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
------------------	---------------------------	------------

Tener en cuenta el desplazamiento que se muestran en los planos del proyecto.

Consulta 67 - Ramales Cloacales

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

En zona de Doble Av. Molas López como se dará servicio de cloaca a la mano no afectada por la obra; ya que en visita se recalco que solo se intervenía una calzada y que se anularía la red cloacal existente?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
------------------	---------------------------	------------

En la calle donde no será colocado el desagüe pluvial, no será intervenido el desagüe cloacal.

Consulta 68 - Ramales de la RED Cloacal

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos si es correcto colectores en material PEAD con ramales en PVC ya que el sistema de acople entre estos dos materiales requiere de un accesorio que generalmente no es aprobado por la ESSAP. Colectores hasta 400 mm se encuentran en material PVC

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
------------------	---------------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 69 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

A fin de realizar un estudio más detallado y teniendo en cuenta la envergadura de la obra, solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta 70 - Solicitud de Planos de Detalle

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

Habiendo revisado la documentación publicada, no encontramos los planos referentes a: Registro 0,60x0,60 para sistema de drenaje, Registro pluvial T100, Registro pluvial T200, Registro pluvial T300, Registro pluvial T301, Registro pluvial T500, Estructura de drenaje 0,40X0,60m - caño perforado 6" y geotextil, así como las profundidades de los diversos sumideros, ya que en los planos publicados (Lámina ML-SM-02 y Lámina ML-SM-03) dichas profundidades son variables, por ende, solicitamos los planos de detalles de los elementos anteriormente citados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
------------------	---------------------------	------------

Se mantiene lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 71 - 4-Documentos de la Oferta (constancia del SIPE)

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
----------	-------------------	------------

En relación a la consulta 28 y en vista que el pliego de bases y condiciones no establece cuáles son los documentos que podrán ser reemplazados por la constancia del SIPE, entendemos que dichos documentos son los indicados en Documentos legales (Personas físicas y jurídicas). Favor confirmar este entendimiento, o bien indicar cuáles serían.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 72 - Solicitud de Planos

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
----------	-------------------	------------

Habiendo revisado la documentación publicada, no encontramos entre los planos adjuntados en la Adenda 2, los planos referentes a: Detalles de los Tubos de H^ºA^º de 600 mm y 800 mm, solicitamos los planos de detalles de los elementos anteriormente citados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido, al respecto, en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 73 - Aclaración de Dimensiones del Registro RT 7

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
----------	-------------------	------------

Habiendo revisado la documentación publicada, se observa que en la lámina ML-CR-04 el Registro RT 7 posee las dimensiones 2m x 7m y en la lámina ML-TR-04 dicho registro (RT 7) posee las dimensiones 2m x 8,85m, solicitamos aclaración de cuáles deben ser las dimensiones a considerar para la correcta elaboración de la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Utilizar las dimensiones que más se ajustan al proyecto de desagüe pluvial.

Consulta 74 - Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
----------	-------------------	------------

No se encontraron los sgtes. detalles:
 Registro 0,60x0,60 para sistema de drenaje
 Registro pluvial T100
 Registro pluvial T200
 Registro pluvial T300
 Registro pluvial T301
 Registro pluvial T500
 Detalles de los Tubos de H^ºA^º de 600 mm y 800 mm
 EETT de asiento de zanja para colectores (1.5.5, 2.5.5 y 3.6.6, Lote 1)
 Item 3.6.8 Lote 1 "Construcción de Registros Cloacal con tapa triangular de H^ºF^º SEGUN PLANOS" monto unitario "1.093.871" le falta un 0 para ser igual a los demás items iguales (1.5.7 y 2.5.7)
 Item 1.7.7 Lote 2" Base estabilizada con rechazo de cantera e=0,30 m" monto unitario "6.977", debe ser 152.732 para ser igual a los demás items del lote.
 Item 3.8.4 Lote 1 cantidad de cordón cuneta 14.982 ml, es correcta dicha cantidad? Son 2 km de tramo.
 Favor proveer dichos detalles y correcciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Tener en cuenta lo que establece las EETT.
 Tener en cuenta las cantidades que figuran en las planillas de ítems a cotizar.

Consulta 75 - Planos faltantes

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
No encontramos entre los detalles de la adenda, no encontramos los detalles de los registros pluviales T100, T200, T300, T301 y T500. Favor proveer		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Tener en cuenta los nombres de los registros que aparecen en los planos (proyecto) de desagüe pluvial.		

Consulta 76 - cronograma de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
Favor aclarar si es necesario presentar el cronograma de equipos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 77 - Solicitud de Planos de Detalle de Sumideros

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
Habiendo revisado la documentación publicada, no encontramos los planos referentes al detalle de las profundidades de los diversos sumideros, ya que en los planos publicados (Lámina ML-SM-02 y Lámina ML-SM-03) dichas profundidades son variables, por ende, solicitamos los planos de detalles de los elementos anteriormente citados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 78 - Requisitos de Calificación-Capacidad financiera y Experiencia General en obras

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
Entendemos que el análisis de los requisitos de volumen de facturación y de capital operativo (recursos financieros), se hará por el monto de la oferta de CADA lote, y no por la sumatoria de ambos, teniendo en cuenta que el oferente puede ser adjudicado en un solo lote. Favor confirmar este entendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 79 - experiencia general - facturación

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
En Experiencia general en Obras - Facturación solicitan facturas de obras, entendemos que dichas facturas pueden ser de obras realizadas solos y en consorcio, así el monto de la factura será multiplicado por el % de participación, avalados por la constitución de consorcio. Es correcto nuestro entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 80 - experiencia general - facturación

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
En Experiencia general en Obras - Facturación solicitan volumen de facturación igual o superior al 70% del monto de la oferta, entendemos que el "monto de la oferta" se refiere al monto del Lote mayor al que uno se presenta, ya que puede ser adjudicado en un solo Lote. Es correcto nuestro entendimiento?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		