

Consultas Realizadas

Licitación 388548 - Suministro de servicio de conectividad para equipamiento de infraestructura tecnológica - Internet Gratuito en Espacios Públicos (Conectividad-IGEP)

Consulta 1 - ANEXO 2:

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2021
Se solicita la aclaración de los siguientes Sitios, ya que los mismos presentan inconvenientes:		
61-Caaguazu-Santa Rosa del Mbutuy-Plaza Santa Rosa-ZONA 2: -24,981526 -56,256627 (Repetido con 50).		
75-Caazapa-Fulgencio Yegros-Plaza Central-ZONA 2: -26,455573 -56,403778 (Repetido con 66).		
121-Concepción-Azotey-Terminal de Omnibus -en terminación-ZONA 1: -26,304035 -56,063442 (error de lugar).		
144-Cordillera-Itacurubí de la Cordillera-Plaza de los Heroes-ZONA 2: -25,461148 -56,852728 (Repetido con 134).		
149-Boqueron-Mariscal Estigarribia-Lomas-ZONA 2: -21,835080 -62,311880 (error de lugar).		
235-Ñeembucu-Ybycuí-Terminal de Omnibus-ZONA 2: -26,021211 -57,015258 (error de lugar).		
267-Presidente Hayes-Villa Hayes-Mirador Rutheford B Hayes-ZONA 1:-25,099040 -57,520379 (verificar coordenada correcta).		
281-Cordillera-San Bernardino-Paseo de los recuerdos-ZONA 2: -24,478717 -56,088016 (error de localidad).		

Consulta 2 - COORDENADA

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2021
Este sitio no está repetido? ítem 144 Cordillera Itacurubí de la Cordillera Plaza de los Heroes ZONA 2 -25,461148 -56,852728. De ser así cuál es el sitio correcto?		

Consulta 3 - coordenada

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2021
Es el sitio correcto el siguiente: 121 Concepción Azotey Terminal de Omnibus -en terminación ZONA 1 -26,304035 -56,063442?		

Consulta 4 - coordenada

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2021
El siguiente lugar es repetido? ítem 75 Caazapa Fulgencio Yegros Plaza Central ZONA 2 -26,455573 -56,403778.		

Consulta 5 - coordenada de sitio

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2021
El siguiente sitio no es repetido ? ítem 61 Caaguazu Santa Rosa del Mbutuy Plaza Santa Rosa ZONA 2 -24,981526 -56,256627. De ser repetido cuál es el sitio correspondiente a éste ítem?		

Consulta 6 - COORDENADA DE SITIO

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2021
Se solicita verificar el siguiente sitio y su coordenada: Item 281 Cordillera San Bernardino Paseo de los recuerdos ZONA 2 -24,478717 -56,088016		

Consulta 7 - COORDENADA DE SITIO

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2021
Se pide verificar la siguiente coordenada: Item: 267 Presidente Hayes Villa Hayes Mirador Rutheford B Hayes ZONA 1 -25,099040 -57,520379.		

Consulta 8 - coordenada en el chaco

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2021
Es correcta la ubicación del sitio 149 Boqueron Mariscal Estigarribia Lomas ZONA 2 -21,835080 -62,311880?		

Consulta 9 - Coordenada

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2021
Es correcta la localidad del item 235 Ñeembucu Ybycuí Terminal de Omnibus ZONA 2 -26,021211 -57,015258?		

Consulta 10 - Ratio Financiero

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2021
<p>Tenemos el agrado de dirigirnos a usted por este medio referente al llamado de Licitación por Licitación 388548 - Suministro de servicio de conectividad para equipamiento de infraestructura tecnológica - Internet Gratuito en Espacios Públicos (Conectividad-IGEP) para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), a modo de poder modificar el pliego específicamente en la Sección Calificación del Oferente (IAO 38), a. •Para empresas nacionales e internacionales, Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años citados (2017, 2018, 201).</p> <p>En este punto y teniendo en cuenta el Ratio de Liquidez entre activo y pasivo corriente es igual a 1 es un criterio que no puede ser considerado de manera aislada dentro de los estados contables de una empresa, pues su análisis aislado de otros datos contables distorsiona cualquier conclusión a la que pueda llegarse. En efecto, al momento de considerar el ratio de liquidez deberían considerarse otros aspectos fundamentales como ser el flujo de fondos, la capacidad de pago, generación constante de liquidez, y resultados económicos.</p> <p>El ratio de liquidez puede ser parámetro importante para determinados tipos de procesos licitatorios, como por ejemplo en las obras públicas, que requieran la entrega de anticipos por parte del Estado para el inicio de obras. Mencionado lo anterior y teniendo en cuenta que el ratio es sugerido y no taxativo, consultamos si es posible disminuir el mismo a un ratio mayor o igual a 0,50.</p> <p>A criterio de nuestra empresa la posibilidad de realizar esta modificación nos dará la oportunidad de participar a este llamado de licitación, con beneficio directo para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), ya que garantizará una mayor cantidad de oferentes, así como la posibilidad de obtener los mejores precios y calidad de servicio, caso contrario las condiciones de la presente licitación serán restringidas de manera obligatoria de un proceso competitivo.</p> <p>Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.</p>		

Consulta 11 - Carta de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2021
Sección V. Formularios de la Oferta - Carta de la Oferta. A fin de realizar el llenado correcto de todos los campos del formulario (Carta de Oferta), solicitamos confirmen si los datos ingresados en los siguientes campos están correctos: SDO n.º: 01/2021; Solicitud de Oferta n.º: Licitacion Publica Internacional MITIC/PAAD N°01/2021 "Contratacion de Servicio de Conectividad para equipamiento de infraestructura tecnologica - internet gratuito en espacio publicos (conectividad IGEP)"		

Consulta 12 - Cronograma de ejecución - Site Survey

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2021
Referente a .."días corridos" se interpreta como días calendarios (incluyendo feriados, sábados y domingos). teniendo en cuenta el plazo estipulado para el Site Survey.		

Consulta 13 - Migración de servicios

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2021
Sección VI, punto 5.19 que expresa cuanto sigue: ...El Proveedor debe estar en capacidad de migrar sin costo para el MITIC hasta un 20% del total de IGEP contemplados en el Anexo 2-Nuevos puntos de Conectividad IGEP, a partir de 60 días luego de otorgada la Recepción. Al respecto, se solicita cordialmente se defina un radio no mayor a 10 km entre el sitio a migrar y la nueva ubicación del sitio.		

Consulta 14 - Site Survey para IGEP

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2021
En el punto 6 - Sección VI - Descripción de Bienes Conexos expresa cuanto sigue ... "En el calendario de Site Survey tendrá un tiempo estimado de cuarenta días (40) para los IGEP de prioridad 1, ochenta días (80) para los IGEP de prioridad 2 y ciento cuarenta días (140) para los IGEP de prioridad 3, desde la firma del contrato, para realizar los Site Survey de todos los IGEP" ... se solicita cordialmente la modificación del enunciado "desde la firma del contrato" a "desde la comunicación del cronograma aprobado por MITIC"		

Consulta 15 - Porcentaje de Patrimonio Neto

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 3. Calificación del Oferente expresa "En caso que el Oferente no cubra el porcentaje del Patrimonio Neto requerido, se considerará en forma complementaria la disponibilidad de crédito financiero, en caso de proveedores domiciliados en la República del Paraguay a través de la presentación de certificados expedidos por entidades financieras, sujetas a la supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP)..." cual sería el porcentaje requerido?		

Consulta 16 - Extensión del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el apartado 3. Especificaciones Técnicas, Punto 4. ALCANCE (pag. 107) expresa cuanto sigue: Los servicios serán contratados por un periodo de 24 meses (8 trimestres), extensible por hasta dos (2) periodos de doce (12) meses cada uno. El licitante ganador quedara obligado a proporcionar los servicios durante los periodos extendidos. Consultamos si la extensión del contrato se realizara a través de una adenda?		

Consulta 17 - Forma de pago luego de la extensión del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el apartado 3. Especificaciones Técnicas, Punto 4. ALCANCE (pag. 107) expresa cuanto sigue: Los servicios serán contratados por un periodo de 24 meses (8 trimestres), extensible por hasta dos (2) periodos de doce (12) meses cada uno. El licitante ganador quedara obligado a proporcionar los servicios durante los periodos extendidos. Consultamos: Luego de la extensión del contrato, el pago se seguirá realizando en forma trimestral?		

Consulta 18 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En la IAO 17.2 (a) expresa que se requiere la Autorización del Fabricante, considerando que esta licitación pública internacional tiene como objetivo principal la dotación de internet en espacios públicos, y no así como objetivo principal la provisión de equipos o infraestructura, sería posible eliminar dicha exigencia?		

Consulta 19 - Formulario editables

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Seria posible acceder a los formularios de la Sección V en formato editable?		

Consulta 20 - Sesiones concurrentes

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
¿Posee la MITIC un estudio de cantidad de terminales (sesiones concurrentes) en la red WiFi que deben manejar los CPE que los oferentes deben cotizar? Este dato es esencial para el analisis de CPE adecuado y cumpla la Alta Disponibilidad que es exigencia del Pliego.		

Consulta 21 - Corte en el Servicio

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el caso de presentarse inconvenientes en el Servicio de conectividad, ¿El encargado de la Municipalidad iría a corroborar in situ, el equipo en la Plaza de manera a verificar si el equipos se encuentran energizados.		

Consulta 22 - Usuarios en simultáneo

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Cuantos Usuarios navegando en Internet en simultáneo deberá soportar el CPE de cada Espacio Público (Plazas)		

Consulta 23 - Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el punto 19.1 Seccion I - Instrucciones de los Oferentes (IAO) expresa cuanto sigue: .. El Oferente proporcionara en su Oferta una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segun lo especificado en los DDL, en un formulario original y, en el caso de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos en los DDL, observando el punto 19.1 de la IAO pagina 43, no especifica el monto de cobertura de la Garantia de Mantenimiento de Oferta		

Consulta 24 - Autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Solicitamos la modificacion de la IAO 17.2 (a) que expresa que se requiere la Autorizacion del Fabricante, como un requerimiento OPCIONAL, debido a que este punto resulta limitativo e impide que empresas cuya naturaleza principal es la provision del servicio de Internet se presenten, pues resulta sumamente complejo obtener la Autorizacion del Fabricante sobretodo por la situacion global en la cual nos encontramos		

Consulta 25 - Cronograma estimado en meses por cuadrilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el punto (b) Experiencia y Capacidad Tecnica. b.8 (pag. 58) Presentar un cronograma estimado en meses por cuadrilla para el cumplimiento del proyecto, para confeccionar dicho cronograma es fundamental contar con la informacion de las zonas de alta, mediana y baja prioridad, por tal motivo solicitamos respetuosamente la eliminacion o modificacion de dicho requerimiento.		

Consulta 26 - Autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Referente al punto de la IAO 17.2 (a) Se podrá interpretar como FABRICANTE, DISTRIBUIDOR O REPRESENTATE LOCAL?		

Consulta 27 - Gerente de Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>En el punto (b) Experiencia y Capacidad Tecnica. b.10 (pag. 58): El proveedor debe designar un Gerente de Proyecto, con certificación vigente de PMP del PMI, responsable de toda la gestión del proyecto y el relacionamiento con la contratante. Solicitamos muy respetuosamente la modificación de este requerimiento, a fin de poder designar a profesionales Master en Gestión de Proyecto con experiencia en la implementación de proyectos similares, solicitamos esta modificación debido a la poca disponibilidad de profesionales con certificación PMP en el mercado, lo cual limitaría la participación de empresas para la libre competencia.</p>		

Consulta 28 - Rentabilidad

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 3. Calificación del Oferente expresa: Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuesto o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los últimos 3 años (2017, 2018, 2019), no deberá ser negativo. Solicitamos respetuosamente la eliminación de dicho punto pues la rentabilidad como índice a ser considerado no implica el incumplimiento ante los contratos y compromisos a ser sumidos por la empresa oferente para la provisión del servicio. Por este motivo solicitamos sea reemplazado por un porcentaje del patrimonio neto sobre la oferta presentada en promedio de los tres (3) ejercicios fiscales cerrados.</p>		

Consulta 29 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>En la IAO 17.2 (a) expresa que se requiere la Autorización del Fabricante, la autorización debe ser presentada con la oferta?</p>		

Consulta 30 - Aumento en las cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>En la IAO 43.1 expresa que las cantidades podrán aumentarse o disminuirse, como máximo, en un 20%, consulta, como se procederá en dicho caso, el Mitec solicitará el reemplazo de algunos sitios y el Oferente deberá cubrir dichos sitios, como se resolvería en caso que los puntos resultasen fuera del área de cobertura?</p>		

Consulta 31 - Project Manager

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>En el punto (b) Experiencia y Capacidad Tecnica. b.11 (pag. 58): El oferente, a los fines de garantizar la capacidad de gestionar un proyecto de la envergadura del presente llamado, deberá demostrar contar con un profesional certificado en PMI o PM4R o PRINCE2....Solicitamos muy respetuosamente la modificación de este requerimiento, a fin de poder designar a profesionales Master en Gestión de Proyecto con experiencia en la implementación de proyectos similares, solicitamos esta modificación debido a la poca disponibilidad de profesionales con certificación PMP en el mercado, lo cual limitaría la participación de empresas para la libre competencia.</p>		

Consulta 32 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>En la IAO 17.2 (a) expresa que se requiere la Autorización del Fabricante, considerando la difícil situación global que nos encontramos viviendo debido a la pandemia, resulta compleja la obtención de la Autorización del Fabricante, sería factible la presentación de la Autorización del Representante local?</p>		

Consulta 33 - Descargadores para proteger el CPE

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>El proveedor de infraestructura colocará descargadores para proteger el equipo CPE alimentado por la toma a utilizarse a fin de evitar averías por choques eléctricos o atmosféricos?</p>		

Consulta 34 - Especificaciones del CPE

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En lugar de un CPE podría considerarse un Transceiver industrial con capacidad de monitoreo como alternativa.		

Consulta 35 - Especificaciones del CPE

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En lugar de proveer un CPE industrial, Se podría proveer un Access Point con funcionalidades de Ruteo y de porte industrial sin necesidad de adquirir un CPE adicional?		

Consulta 36 - Para el servicio redundante del Data Center

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el punto (b) Experiencia y Capacidad Técnica. b.9 (pag. 58) Para el servicio redundante del Data Center: diagrama logico de red en tamaño A3, con las posiciones GEO-referenciadas del mismo, distancias entre los IGEP y los puntos de presencia del proveedor, tipo de acometidas y medio de acceso, etc. Solicitamos que este diagrama logico sea presentado con el PID luego de la adjudicacion de la licitacion, debido a que se detectaron errores en las coordenadas geográficas de los espacios publicos, a fin de presentar el diagrama logico con la informacion actualizada de todos los puntos.		

Consulta 37 - Rentabilidad

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En la Seccion III. Criterios de Evaluacion y Calificacion. 3. Calificacion del Oferente expresa: Rentabilidad: Porcentaje de utilidad despues de impuesto o perdida con respecto al Capital. El promedio de los ultimos 3 años (2017, 2018, 2019), no debera ser negativo. Solicitamos sea reemplazado por un porcentaje del patrimonio neto sobre la oferta presentada en promedio de los tres (3) ejercicios fiscales cerrados (2017, 2018, 2019)		

Consulta 38 - Autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En la IAO 17.2 (a) expresa que se requiere la Autorizacion del Fabricante, la autorizacion puede ser presentada luego de la adjudicacion de la oferta, debido a la burocracia que conyeva la obtencion del mismo?		

Consulta 39 - Aumento en las cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En la IAO 43.1 expresa que las cantidades podran aumentarse o disminuirse, como maximo, en un 20%, consulta, este punto se refiere al reemplazo de los sitios o al aumento en el ancho de banda?		

Consulta 40 - Para el servicio redundante del Data Center

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el punto (b) Experiencia y Capacidad Técnica. b.9 (pag. 58) Para el servicio redundante del Data Center: diagrama logico de red en tamaño A3, con las posiciones GEO-referenciadas del mismo, distancias entre los IGEP y los puntos de presencia del proveedor, tipo de acometidas y medio de acceso, etc. Solicitamos que este diagrama logico sea presentado con el PID luego de la adjudicacion de la licitacion y en en medio magnético.		

Consulta 41 - Formulario - Historial de Incumplimiento de Contratos

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Segunda Parte. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, Formulario - Historial de Incumplimiento de Contratos, en el campo Fecha, no queda claro que datos de debe completar en este punto.		

Consulta 42 - Responsabilidades luego de la firma del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>En punto: Por ultimo, en la siguiente tabla se resumen..... en la columna: Espacio físico (plazas, postes, fachadas, etc.) - solicitar y obtener los permisos de instalación (pág. 106). La solicitud y obtención de los permisos no se encuentran contemplados en los cronogramas propuestos, por lo tanto se solicita se especifiquen los plazos para la solicitud y obtención de los permisos para la instalación.</p>		

Consulta 43 - Lista de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>Sección V. Formularios de la Oferta: Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados; y en el formulario de Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador. En caso que el proveedor no cuente con bienes previamente importados, y tampoco con bienes fabricados en el País del comprador, la única planilla de cotización a presentar sería, "Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos", favor indicar si es correcta esta interpretación.</p>		

Consulta 44 - Autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>Se solicita amablemente a la convocante suprimir el punto IAO17.2 en el que (a) Se requiere la Autorización del Fabricante.</p>		

Consulta 45 - Migración de servicios

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>Sección VI, punto 5.19 que expresa cuanto sigue: ...Así mismo, el Proveedor debe estar en capacidad de migrar sin costo para el MITIC el enlace del Data Center a otra localidad elegida por el MITIC, a partir de 60 días luego de la emisión del CRP. Ambos enlaces permanecerán activos hasta por un (1) mes o hasta la emisión del CRP del nuevo enlace. En base a lo mencionado, se solicita definir como 1 (UNO), la cantidad de veces que podrá solicitarse la Migración del Data Center del MITIC .</p>		

Consulta 46 - Para el servicio redundante del Data Center

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>En el punto (b) Experiencia y Capacidad Tecnica. b.9 (pag. 58) Para el servicio redundante del Data Center: diagrama logico de red en tamaño A3, con las posiciones GEO-referenciadas del mismo, distancias entre los IGEP y los puntos de presencia del proveedor, tipo de acometidas y medio de acceso, etc. Solicitamos que este diagrama logico sea presentado en tamaño A4 y en medio magnético.</p>		

Consulta 47 - Cronograma de ejecución

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>Con respecto a .."días corridos" se interpreta como días calendarios (incluyendo feriados, sábados y domingos). Solicitamos cordialmente, la aclaración de este punto teniendo en cuenta que los plazos de instalación son cortos y dependen del trabajo previo de otro proveedor.</p>		

Consulta 48 - Prioridades de los Sitios

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
<p>Con respecto a las prioridades 1, 2 y 3 que se menciona en el Anexo 2. Se solicita cordialmente se defina la prioridad de cada IGEP, previo a la presentación de la Oferta, ya que es información necesaria para una mejor elaboración de la Oferta.</p>		

Consulta 49 - Cronograma de ejecución - Recepción del Servicio

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Referente a .."días corridos" se interpreta como días calendarios (incluyendo feriados, sábados y domingos).		

Consulta 50 - Formulario - Historial de Incumplimiento de Contratos

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Segunda Parte. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, Formulario - Historial de Incumplimiento de Contratos, en el campo Página, no queda claro que datos de debe completar en este punto.		

Consulta 51 - Cronograma de ejecución - Instalación

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Con respecto a .."días corridos" se interpreta como días calendarios (incluyendo feriados, sábados y domingos) para los trabajos de instalación. Es correcta la apreciación?		

Consulta 52 - Site Survey Data Center

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el punto 7 - Sección VI - Descripción de Bienes Conexos expresa cuanto sigue: ... El Proveedor de Conectividad tendrá 30 (treinta) días corridos para realizar el Site survey e instalar el servicio de acceso a Internet, principal y secundario, en el Data Center... se solicita especificar a partir de que fecha se empiezan a contabilizar los 30 días, considerando que el cronograma del survey primeramente debe ser aprobado por MITIC.		

Consulta 53 - Documentos e informaciones técnicas a ser presentados luego de la firma del contrato.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el punto 8 - Sección VI - DOCUMENTOS E INFORMACIONES TÉCNICAS A SER PRESENTADOS LUEGO DE LA FIRMA DEL CONTRATO. Al respecto se consulta si las documentaciones podrán ser entregadas en medios magnéticos y en tamaño A4, en lugar de documentaciones impresas en tamaño A3.		

Consulta 54 - Anexo 2 - Nuevos puntos de conectividad - IGEP

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Se solicita a la convocante sustituir del ANEXO 2 -NUEVOS PUNTOS DE CONECTIVIDAD - IGEP los puntos 226, 229 y 149 por otros puntos.		

Consulta 55 - 25 sitios elegibles

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Remitar, si no es posible, el listado de los 25 puntos elegibles (a parte de los 296 sitios de IGEP) al menos los departamentos en los que serán seleccionados a fin de tener una mejor previsión a la hora de elaborar la oferta.		

Consulta 56 - Documentos e informaciones técnicas a ser presentados luego de la firma del contrato.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el punto 8 - Sección VI - DOCUMENTOS E INFORMACIONES TÉCNICAS A SER PRESENTADOS LUEGO DE LA FIRMA DEL CONTRATO. Al respecto se consulta si las documentaciones podrán ser entregadas en tamaño A4, en lugar de tamaño A3.		

Consulta 57 - INFRAESTRUCTURA EN CADA IGEP

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
En el ANEXO 3 - INFRAESTRUCTURA EN CADA IGEP, se menciona que la infraestructura para cada IGEP será proveída en el marco de otra licitación, por lo que se consulta si esa licitación contempla la provisión de UPS para garantizar la energía eléctrica. En caso que no este previsto en la adquisición se solicita que la caja terminal de interperie tengan las medidas mínimas de 60x60x60 cm (largo, ancho y profundo), la misma debería incluir un sistema de aire forzado para la ventilación de los equipos.		

Consulta 58 - Migración

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Se solicita la definición de los sitios correspondientes al 20% indicado en el alcance del proyecto para la migración sin costo para el MITIC.		

Consulta 59 - INFRAESTRUCTURA EN CADA IGEP

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
ANEXO 3 - INFRAESTRUCTURA EN CADA IGEP: Se menciona un llamado para adquirir infraestructura, la consulta sería si en dicho llamado se contempla la infraestructura necesaria para la colocación de cables aéreos, es decir, se contará con postación o canalización subterránea disponibles?		

Consulta 60 - Formulario de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Sección V. Formulario de Ofertas: Para una adecuada preparación de la oferta se requiere conocer cuáles son los 25 sitios indicados en Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos - de provisión e instalación de los ITEMS N° 6 y 7.		

Consulta 61 - Preparación de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Para una adecuada preparación de la oferta se solicita una prórroga de 15 (quince) días para la presentación de las ofertas.		

Consulta 62 - Prioridades de los IGEP

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Para una adecuada preparación de la oferta se requiere conocer cuáles sitios del ANEXO 2 son considerados con la PRIORIDAD 1 (120 Sitios); PRIORIDAD 2 (100 Sitios) y PRIORIDAD 3 (76 Sitios).		

Consulta 63 - Periodo de Validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Sección VIII: Según lo indicado en: CGC 28.3 - Salvo que el fabricante haya establecido uno mayor, el período de validez de la Garantía de los bienes (de los fabricantes contra defectos de fabricación) será de cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado de Recepción Provisional (CRP) en que éstos o cualquier parte de ellos, según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto de final de destino. Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): los indicados para cada caso en el Anexo 1. Se solicita aclaración si los lugares de destino(s) final(es) requeridos corresponden a los sitios del ANEXO 1 o del ANEXO 2.		

Consulta 64 - Requisitos de los Bienes y Servicios conexos

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Sección VI: Respecto a lo indicado en Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos en el apartado 2. Lista de Servicios y Cronograma de Cumplimiento se indican Lugar donde los Servicios serán presentados: Según Anexo 1; sin embargo en "3. Especificaciones Técnicas" inciso 3. OBJETIVO - OBJETIVO GENERAL se señala "Brindar servicios de acceso a Internet a 296 (doscientos noventa y seis) nuevos sitios de Internet Gratuito en Espacios Públicos - IGEP que estarán distribuidos en espacios públicos de todo el territorio nacional según lo indicado en el ANEXO 2- NUEVOS PUNTOS DE CONECTIVIDAD IGEP." Se requiere aclaración si sólo serán proveídos los servicios indicados en el listado presentado en el ANEXO 2.		

Consulta 65 - Coordenadas de Data Center.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Se solicita conocer las coordenadas del sitio del futuro DATA CENTER.		

Consulta 66 - Sitio

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Dada la complejidad del siguiente punto de conexión: 226 - Presidente Hayes -Puerto pinasco - Comunidad Indigera Karoai - ZONA 2 - Latitud:-22,849830 - Longitud:-58,508190.- Se consulta sobre la posibilidad de sustitución de dicho sitio por otro más accesible.		

Consulta 67 - Sitio

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Teniendo en cuenta la ubicación del sitio IGEP del siguiente punto de conexión: 229-Boqueron-Mariscal Estigarribia-EXO Pozo Hondo-ZONA 2- Latitud: -22,367750- Longitud: -62,517740.- Se consulta sobre la posibilidad de sustitución de dicho sitio por otro más accesible.		

Consulta 68 - Sitio

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Considerando la ubicación del sitio IGEP del siguiente punto de conexión: 244-Presidente Hayes-Teniente Irala Fernández-Campo Largo-ZONA 2- Latitud:-22,829050-Longitud: -59,912550.- Se consulta sobre la posibilidad de sustitución de dicho sitio por otro más accesible.		

Consulta 69 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Se solicita una prórroga de 15 (quince) días para la presentación de las ofertas, debido a la información tan valiosa que se obtendrá con las respuestas a las consultas realizadas		

Consulta 70 - Prórroga para la presentación de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Se solicita una prórroga de 15 (quince) días, considerando la complejidad de acceso a algunos de los sitios lo cual impacta en la preparación de la oferta.		

Consulta 71 - Prórroga para la presentación de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Se solicita una prórroga de 20 (veinte) días, considerando la complejidad de acceso a algunos de los sitios, lo cual impacta en la correcta preparación de la oferta.		

Consulta 72 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2021
Se solicita una prórroga de 20 (veinte) días para la elaboración de la oferta.		