

Consultas Realizadas

Licitación 402837 - CONSTRUCCION DE DESTACAMENTO EN LA BASE NAVAL DE SALTO DE GUAIRA

Consulta 1 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2021
Solicitamos por la presente una prorroga de 15 días para un mejor estudio y presupuesto de la licitación en curso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2021
Solicitamos respetuosamente a los potenciales oferentes, ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y condiciones.		

Consulta 2 - UBICACION

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Favor cargar geolocalización del sitio de obras, el que se encuentra entre las documentaciones corresponde a otro llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2021
Indicamos a los potenciales oferentes que la geolocalización cargada corresponde al presente proceso cuyas coordenadas son -24.07926, -54.30891 la ubicación se encuentra sobre las calles Av. Paraguay c/ calle C. Caballero Álvarez de la Ciudad de Salto del Guairá.-		

Consulta 3 - SOLICITUD DE DETALLES

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
Solicitamos detalles de armaduras de pilotes, pilares, así también detalles de los siguientes ítems 1- Movimiento de suelo. 32- Rejas celda-conforme plano,incluye marcos de chapa doblada, serraduras de seguridad tipo kallay o similar para puerta de abrir, y terminación pint.esmalte sintético s/base antióxido. 65- Movimiento de suelo. 130- Instalación Eléctrica de Bocas para Luces y tomas. Artefactos de iluminación. 138-inst. Eléctrica (Bocas de Luces y Tomas) (Artefactos electricos). 139- Movimiento de suelo. 169- Tanque Reservorio de Agua Elevado de 2.000 Lts sobre estructura metálica de Perfilería .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2021
Al respecto a su consulta, solicitamos respetuosamente a los potenciales oferentes, realizar la visita técnica al lugar de ejecución de la obra para esclarecer dudas respecto a los puntos en cuestión. Se recuerda que la visita técnica es requerida a fin de esclarecer cualquier tipo de duda existente y así realizar una correcta cotización de los bienes y servicios requeridos.		

Consulta 4 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2021
Solicitamos por la presente una prórroga de 10 días para una mejor presentación de la oferta, y un mejor estudio, para así presentar una oferta favorable para la convocante y el oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2021
Solicitamos respetuosamente a los potenciales oferentes, ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y condiciones.		

Consulta 5 - Consulta de planos y ubicaciones

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2021
Se consulta cuanto sigue: - Plano planta del quincho - Ubicación del quincho y el tanque elevado - Demolición de construcción existente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2021
Al respecto a su consulta, solicitamos respetuosamente a los potenciales oferentes, realizar la visita técnica al lugar de ejecución de la obra para esclarecer dudas respecto a los puntos en cuestión. Se recuerda que la visita técnica es requerida a fin de esclarecer cualquier tipo de duda existente y así realizar una correcta cotización de los bienes y servicios requeridos.		