

Consultas Realizadas

Licitación 405066 - LPN SBE N°55/2021 "ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL DE CAMPO PARA LA SND" - AD REFERENDUM - ID.405066.-

Consulta 1 - Precios referenciales

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2022 |
|--|-------------------|------------|
| nos fijamos en los antecedentes utilizados para la elaboración del precio referencial, y nos percatamos que el presupuesto remitido por Golty, es por una pelota de Futsal, con precio de 100.000gs. este precio fue utilizado para una pelota de Futbol de campo, favor verificar el precio referencial, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local, atendiendo que la misma solicita una serigrafía por dichas pelotas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-03-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Este como en todos los casos, los precios son referenciales, lo que implica un aproximado de los mismos tal como se puede ver en el Informe de Precios UOC N°76/2021; los oferentes cotizarán los precios que consideren pertinente. | | |

Consulta 2 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos si podrían incluir las pelotas con costuras termosellada, y con 12 paneles como mínimo. de manera a dar mayor participación a posibles oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-03-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Las Especificaciones Técnicas deberán ser según las dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones, favor remitirse al mismo. | | |

Consulta 3 - Plan de entregas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante, otorgar Noventa (90) días hábiles a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de compra. atendiendo que el plazo de 90 días corridos es muy poco para la provisión de 20.000 pelotas- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-03-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Se ha modificado el plazo de entrega a través de una adenda. | | |