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Consultas Realizadas

Licitacion 405074 - REPARACION DE MODULO
DE POTENCIA DE TABLERO DE ARRANQUE
CON VARIADOR DE VELOCIDAD SIEMENS

Consulta 1 - Visita técnica

¢Se podria mirar y examinar in situ los tableros para evaluar el alcance del trabajo?

Buen dia, favor remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta 2 - Experiencia requerida

18-02-2022

Con respecto a la experiencia comprobada, entendemos que se refiere a que entre los Ultimos 3 afios se debid realizar
servicio de la misma naturaleza. ¢Es asi?

07-03-2022

Buen dia, con respecto a su consulta, la misma es correcta.

Consulta 3 - Solucidon de la falla

22-02-2022

Con respecto a la reparacién del tablero, qué ocurrird si una vez realizada la reparacién y el mantenimiento solicitados, con
los componentes conforme especificaciones técnicas indicadas, sigue apareciendo un error en el equipo?

07-03-2022

Buen dia, con respecto a su consulta, una vez encendido el equipo realiza un diagnostico general de la situacién. Es
imperativo que quede eliminado el defecto indicado en dicho diagnostico el cual se refiere exclusivamente a la celda, el
cual fue objeto del servicio.

Consulta 4 - Solicitud de Prérroga - Plazo de Entrega de Equipos

Podrian ampliar el plazo de entrega de los componentes solicitados de 30 a 60 dias? La justificacién es que no existe
disponibilidad de los componentes de la celda en el mercado local, por lo que se debe traer del exterior, lo que demandaria
entre 5 a 6 semanas. Con la puesta en funcionamiento serian alrededor de 60 dias.

Aguardamos respuesta.

Cordial Saludo

07-03-2022

Buen dia, favor remitirse a la Adenda N° 2.
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