Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 411829 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA SEDE DE GUARAMBARE - AD REFERENDUM

Consulta 1 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
ISO 9001 o similares, del fabricante de los muebles. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, OMITIR ESTA EXIGENCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
El requisito fue eliminado - Ver Adenda N° 2		

Consulta 2 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
Solicitamos respetuosamente a la convocante, omitir esta exigencia de presentación de muestras o cambiar el sistema de adjudicación por ítems, teniendo en cuenta el alto costo y tiempo que llevaría para los oferentes, limitando la participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
La verificacion de las muestras es necesaria a fin de que el comite de evaluacion pueda corroborar la calidad de los muebles ofertados y que los mismos se adecuan a las exigencias tecnicas requeridas en las especificaciones de los bienes a ser adquiridos por la institucion. Esto se justifica y sustenta en el publico conocimiento de la existencia de gran cantidad de muebles ofrecidos de muy baja calidad y poca duracion, sin ninguna garantia del producto, que llevan a grandes costos institucionales de renovacion constante de los bienes adquiridos de baja calidad.		

Consulta 3 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
Solicitamos a la convocante modificar el sistema de adjudicación por ítem. Ya que con este sistema actual solo limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
La convocante mantiene el sistema de adjudicacion establecido considerando la necesidad de contar con todos los muebles solicitados para el amoblamiento de un lugar especifico y que requiere de muebles parejos de la misma calidad, sin correr el riesgo de no contar con algun mueble necesario que obligue a realizar otros llamados para completar la totalidad de los muebles.		