

## Consultas Realizadas

# Licitación 415860 - Adquisición de Fotocopiadora Multifunción Monocromático

### Consulta 1 - CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2022
Solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega de los equipos solicitados en el Item 1 (FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA) a 60 días, esto considerando la situación actual de pandemia, lo cual ha generado impacto en inventario y materiales los cuales se ven afectados a nivel mundial por un retraso inusual en la fabricación y entrega de los distintos componentes de estos equipos. Esta situación se da a nivel mundial, por lo que solicitamos la extensión en el plazo de entrega establecido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-06-2022
Se tendrá (5) días hábiles posterior a la Recepción de la Orden de Compra para la entrega de los bienes adjudicados.		

### Consulta 2 - Con respecto a las especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
Solicitamos sean aceptados equipos con tóner inicial de 6.000 páginas, de acuerdo a las especificaciones, la gama de equipos del porte requerido soporta como estándar dichos valores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
REMITIRSE AL PBC		

### Consulta 3 - Con respecto a las especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
Solicitamos sean aceptados equipos con año de fabricación 2018, que cumpla con todas las especificaciones, con software de última generación de manera a agilizar los trabajos en la entidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
REMITIRSE AL PBC.		

### Consulta 4 - Con respecto a las especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
Solicitamos sean aceptados equipos con bandeja de papel de 250 hojas, o en todo caso sean aceptados con una bandeja adicional de 550 hojas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
REMITIRSE AL PBC.		

## Consulta 5 - Con respecto al Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos la aclaración de la fecha del plan de entrega de los bienes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se tendrá (5) días hábiles posterior a la Recepción de la Orden de Compra (por parte del Proveedor) para la entrega de los bienes adjudicados.