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Consulta 1 - AMPLIAR PLAZO PARA VISITA TÉCNICA
Consulta Fecha de Consulta 14-10-2022

En vista que desde la publicaciòn del llamado y la fecha tope de consultas transcurre apenas 1 dia hábil, para la realizacion
de la visita técnica solicitamos pr favor ampliar al plazo de consultas y de la realizacion de la visita tècnica.

Fecha de Publicación: 14-10-2022 - 10:48
Fecha Límite de Consultas: martes, 18 de octubre de 2022 - 12:00

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

En relación a la consulta realizada podemos mencionar que hemos cumplido con los plazos establecidos por la DNCP en la
reglamentaciones vigentes, específicamente plazos para consulta por lo que nos mantenemos en el plazo establecido
inicialmente, no así la FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS, considerando que a la fecha tope de VISITA
TECNICA han recurrido a nuestra institución varios potenciales oferentes que solicitaron mayor tiempo para realizar un
mejor estudio del proyecto y presentar una buena cotización de su ofertas, por lo que hemos decidido adendar este punto
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