
Consultas Realizadas 

Licitación 421533 - Refacción de áreas de
servicio del Edificio Principal de Casa Matriz.

(SBE)
Consulta 1 - PRORROGA

Consulta 2 - OBRADOR

Consulta 3 - PRORROGA DE PLAZO

Consulta 4 - SISTEMA CLOCAL

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2023

Solicitamos una prórroga con el fin de evaluar con mayor detalle una mejor oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-09-2023

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Se otorgará 15 días
corridos de prórroga para la presentación de la oferta a partir de la publicación de la adenda. Favor remitirse a la adenda
enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2023

La planilla de oferta descargada de la DNCP no cuenta con el ítem OBRADOR, consultamos:
- ¿Se podrá disponer un lugar para que el contratista pueda contar con oficinas y depósitos?
- SOLICITAMOS incluir en la planilla de oferta el ítem de OBRADOR con el fin de prever dichos gastos.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-09-2023

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: La planilla no cuenta
con el ítem OBRADOR debido a que el Gabinete de Obras destinará un lugar específico dentro del predio de Casa Matriz
para depósito de herramientas e insumos de la contratista, por lo que no será necesario incluir en la planilla de oferta los
gastos del ítem mencionado. Favor remitirse al PBC.

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2023

Para un mejor análisis de la oferta solicitamos la posibilidad de una prórroga de la fecha de entrega de la oferta de por lo
menos 15 dias.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-09-2023

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Se otorgará 15 días
corridos de prórroga para la presentación de la oferta a partir de la publicación de la adenda. Favor remitirse a la adenda
enumerada.
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Consulta 4 - SISTEMA CLOCAL

Consulta 5 - TRABAJO DE REMOCIÓN

Consulta 6 - TRABAJO DE REMOCIÓN

Consulta 7 - VISITA TECNICA

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2023

Favor aclarar el alcance el ítem 21 Revisión de correcto funcionamiento de desagüe cloacal

Respuesta Fecha de Respuesta 21-09-2023

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Favor remitirse al ítem
21 del apartado Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas CPS del Pliego de
Bases y Condiciones, donde se detalla el alcance de este ítem.

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2023

En los casos que el trabajo solicite CON RECUPERO favor acarar la ubicación del depósito a ser transportado.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-09-2023

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Para los casos que el
trabajo solicite CON RECUPERO el Gabinete de Obras destinará un lugar específico dentro del predio de Casa Matriz que
funcionará como depósito. Favor remitirse a la adenda enumerada

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2023

En los casos que el trabajo solicite CON RECUPERO favor acarar la ubicación del depósito a ser transportado.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-09-2023

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Para los casos que el
trabajo solicite CON RECUPERO el Gabinete de Obras destinará un lugar específico dentro del predio de Casa Matriz que
funcionará como depósito. Favor remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2023

La nueva versión del PBC establece una nueva fecha de visita a sitio de obra. Favor aclarar si los ofertantes que ya
realizaron la misma deberán volver a realizarla o se considerará valida la constancia de visita anterior expedida el
25/08/2023

Respuesta Fecha de Respuesta 27-09-2023

No será necesario volver a realizar la visita al sitio de obras para los oferentes que ya realizaron la misma, también se
considerará válida la constancia de visita anterior del 25/08/2023.
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