Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 425340 - Adquisición de Maquinarias equipos y herramientas mayores UNI

Consulta 1 - Modalidad de apertura de sobres

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2023
Considerando que la mayoría de los oferentes de estos equipos pertenecen a la capital y alrededores y que en todo caso lo solicitado a continuación no afectará de forma negativa a los oferentes locales, solicitamos a la convocante tenga a bien utilizar la modalidad de oferta electrónica, de tal manera que todos los oferentes puedan estar en igualdad de condiciones a la hora de participar en la apertura de ofertas (ya que la distancia es un factor de impedimento para los oferentes de la capital y otros departamentos) y de esta manera tambien fomentar la transparencia en este llamado de licitación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2023
Buenos días, agradecemos su recomendación tendremos en cuenta para otras oportunidades. Por el momento, solicitamos que se adecuen a los establecido en el SICP. Que tengan un excelente día.		

Consulta 2 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2023
En el pliego se señala que "Se adjunta en el apartado de documentos las EETT", sin embargo dicho documento no se visualiza en el sistema, sino solamente el Antecedente de Estimación de Costos y una nota de Aclaraciones. Solicitamos a la convocante publicar este documento en la brevedad posible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2023
Buenos días, con relación a su consulta estaremos subsanando el inconveniente. Saludos cordiales.		

Consulta 3 - Plazo de consultas

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2023
Debido a que aún no se han publicado los documentos de las EETT tal como se ha señalado en el pliego que se debió hacer, solicitamos a la convocante ampliar el periodo de consultas una vez regularizado esta situación de tal modo a poder revisar las especificaciones técnicas y realizar las consultas correspondientes si las hubiere		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2023
Buenos días, con relación a su consulta estaremos subsanando el inconveniente. Saludos cordiales.		

Consulta 4 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2023
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los bienes a 45 días, ya que lo solicitado usualmente corresponde a bienes de importación y ese es el plazo razonablemente estimado para tener disponibilidad de los ítems y realizar el transporte, despacho y entrega en CDE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2023
Buen día, con relación a su consulta extenderemos hasta 30 días corridos considerando que estamos muy ajustados con los plazos del ejercicio fiscal. Se formalizará a través de una adenda.		

Consulta 5 - PLAN DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Favor se solicita a la convocante extender su plazo de entrega a 60 dias. Atte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2023
Buenos días, considerando la solicitud, se procedió a adendar hasta un plazo máximo de 30 días a raíz que ya estamos con los plazos justos para el cierre del ejercicio fiscal. Saludos Cordiales		