

Consultas Realizadas

Licitación 429305 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE NARANJAL-PLURIANUAL 2024

Consulta 1 - Pre-dosificador de agregados.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Se solicita mayor información respecto al equipo solicitado Pre-dosificador de agregados. Capacidad de producción mínima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-04-2023
Dicha consulta dependerá del cálculo estructural y así también el estudio de suelo que según las Especificaciones Técnicas la empresa adjudicada deberá presentar.		
Punto 24 - Observaciones inc C:		
La verificación y el Estudio de Suelo, así como de todos planos finales de: Detalles Estructurales y verificación del estudio de cargas, Prevención de Incendios, Sanitarios, Instalación eléctrica y los planos que no fueran proporcionadas en el presente Pliego quedará a cargo del CONTRATISTA ante sugerencias del Fiscal de Obra, el cual aprobará los mismos antes de su ejecución.		