
Consultas Realizadas 

Licitación 431339 - CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES
ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL

Consulta 1 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta 2 - Reajuste de materiales

Consulta 3 - Pago por avance de obras

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2023

Para brindar mayor oportunidad a la participación de oferentes, solicitamos que puedan dar una prorroga del al menos
quince días para la elaboración consolidada de ofertas teniendo en cuenta el tamaño de la obra.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-07-2023

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2023

Teniendo en cuenta la variación de precios de los materiales eléctricos a lo largo del año y durante la ejecución de la obra.
Consultamos si la convocante tendrá una formula de reajuste de precios para el pago de dichos ítems?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-07-2023

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en el apartado "Reajuste" de la Sección "Condiciones
Contractuales".

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2023

Como la lista de ítems esta muy desglosada a nivel de materiales de obras. Consultamos a la convocante como se realizara
el pago de los ítems. Contra que eventos de suministro o servicios se realizara el pago? Cual es el criterio que se considera
en esta ocasión.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-07-2023

Los pagos serán efectuados conforme a lo establecido en las bases y condiciones. Por lo tanto, se solicita amablemente
remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
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