



Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

ADENDA N° 01/2020

Hohenau, 14 de Octubre del 2020.-

Señores Oferentes
Presente:

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC), de la MUNICIPALIDAD DE HOHENAU, se dirige a Usted/es en referencia al llamado a CONTRATACION DIRECTA- CD 16/20, para **"CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO TIPO 4.40 X 6.15 M CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO RAUL PEÑA"** individualizado con el ID N° 385297, a objeto de comunicar las modificaciones realizadas a la presente convocatoria.-

Asimismo se recuerda que las modificaciones o enmiendas realizadas, formaran partes de las bases y condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.-----

1- ADENDA: DONDE DICE

DATOS DE LA LICITACIÓN

11. Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: **10 de Octubre del 2020**

Lugar: **"CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO TIPO 4.40 X 6.15 M CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO RAUL PEÑA".-**

Hora: **08:00 hs A.M.**

Procedimiento: **CONTRATACION DIRECTA CD 16/20**

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: **Ing. Civil Marlene Ribeiro**

Participación obligatoria: **SI**

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

DEBE DECIR

DATOS DE LA LICITACIÓN

11. Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: **16 de Octubre del 2020**

Lugar: **"CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO TIPO 4.40 X 6.15 M CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO RAUL PEÑA".-**

Hora: **08:00 hs A.M.**

Procedimiento: **CONTRATACION DIRECTA CD 16/20**

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: **Ing. Civil Marlene Ribeiro**



Municipalidad de Hohenau

“MADRE DE COLONIAS UNIDAS”

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

Participación obligatoria: **SI**

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

2-ADENDA

SE ESTABLECEN NUEVAS FECHAS PARA CONSULTA, ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS:

FECHA TOPE PARA CONSULTAS: 19 DE Octubre de 2020; **HORA:** 08:00 hs. AM

FECHA TOPE PARA ENTREGA DE OFERTAS: 22 DE OCTUBRE; **HORA:** 08:00 hs. AM

FECHA TOPE PARA APERTURA DE OFERTAS: 22 DE OCTUBRE DE 2020; **HORA:** 08:30 hs. AM.

3.DONDE DICE:

7. Indicadores de cumplimiento de contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

***Para obras: Certificado de Obras QUINCENAL**

Serán presentados 4 (CUATRO) certificados

Frecuencia: quincenal

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA <i>(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
Certificado 1	Certificado de Obra	15 DE NOVIEMBRE - APROXIMADAMENTE
Certificado 2	Certificado de Obra	30 DE NOVIEMBRE - APROXIMADAMENTE
Certificado 3	Certificado de Obra	15 DE DICIEMBRE- APROXIMADAMENTE.
Certificado 4	Certificado de Obra	30 DE DICIEMBRE 2020- APROXIMADAMENTE

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

DEBE DECIR:



Municipalidad de Hohenau

“MADRE DE COLONIAS UNIDAS”

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

7. Indicadores de cumplimiento de contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

***Para obras: Certificado de Obras QUINCENAL**

Serán presentados 4 (CUATRO) certificados

Frecuencia: quincenal

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA <i>(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
Certificado 1	Certificado de Obra	10 DE NOVIEMBRE - APROXIMADAMENTE
Certificado 2	Certificado de Obra	25 DE NOVIEMBRE - APROXIMADAMENTE
Certificado 3	Certificado de Obra	10 DE DICIEMBRE- APROXIMADAMENTE.
Certificado 4	Certificado de Obra	25 DE DICIEMBRE 2020- APROXIMADAMENTE

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

4- SE ADJUNTA A LA PRESENTE ADENDA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOCALES ESCOLARES APROBADAS POR EL MEC. LA MISMA PERMANECERÁ VIGENTE PARA EL PRESENTE LLAMADO.

Todos los demás requerimientos exigidos en el PBC del presente llamado, permanecen vigentes e inalterables.-----



Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.